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Glosario

Adjudicacién:

Adquisicion:

Banco:

Conciliador

Contratante:

Contrato de
Préstamo:

Documentos
de Licitacion:

Dias

Garante:

Garantia de
Cumplimiento:

Glosario

Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las propuestas
presentadas: (i) selecciona a la que, ajustandose sustancialmente a los
documentos de licitacion, resulte la oferta evaluada méas baja; y (ii) comunica
este hecho en forma oficial a los Oferentes. Es la formalidad mas importante del
proceso licitatorio, ya que cumple con el objetivo principal de dicho proceso,
que es la seleccion de la empresa que realizara la obra de que trate la licitacion
respectiva. A partir de la adjudicacion, el Contratante ya no puede dejar sin
efecto la licitacion, salvo en casos de fraude u otros hechos ilegales o
circunstancias muy especiales. La adjudicacion equivale a la "aceptacion” de la
"oferta" del Oferente.

Se refiere a toda compra de bienes y servicios conexos o contratacion de obras
que lleve a cabo el Contratante, con motivo de un proyecto parcialmente
financiado por los Bancos.

Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF)

Es la persona designada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista
para resolver en primera instancia las disputas que se presenten durante la
ejecucion del Contrato.

Es la entidad u organismo que convoca la licitacion. Otros términos sinGnimos
son: comprador, duefio de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc.

Es el documento que firma el Prestatario con el Banco, mediante el cual el
altimo otorga y el primero acepta un préstamo y donde se establecen los
derechos y obligaciones de las partes.

También llamados bases de la licitacion o pliego de condiciones. Los
documentos de licitacion constituyen el conjunto de documentos emitidos por el
Contratante, que especifican detalladamente las obras cuya adquisicion se licita,
establecen las condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el trdmite a
seguir en el procedimiento de licitacion. En un sentido mas amplio puede
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las condiciones del
Contrato entre el Contratista y el Contratante.

Para efectos del presente documento, dias, significan “dias calendario”, salvo
que se precise en forma especifica como “dias Gtiles”

Es cualquier banco, institucién financiera, compafiia de seguros u otro ente, sus
sucesores 0 cesionarios, que contrae una obligacion con el Contratante a favor
del Oferente, mediante presentacion de garantia firmada.

También llamada de ejecucién o fiel cumplimiento. Es la garantia que presenta
el adjudicatario de una licitacion al Contratante, para resarcir a éste de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecucion por parte del Contratista de las obras
objeto de la licitaciéon, de conformidad con los términos y condiciones del
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Glosario

Garantia de
Seriedad de
Oferta:

INCOTERMS:

Licitacion
Publica:

Licitacion
Publica
Nacional:

Licitante:

Oferta
evaluada como
la mas baja:

Precios
Unitarios

Prestatario:

respectivo Contrato. (Ver Garantia de Cumplimiento)

Tiene por objeto asegurar al Contratante que el Oferente esta dispuesto a
mantener su oferta durante los plazos estipulados en los documentos de
licitacion (Ver Garantia de Seriedad).

Reglas Oficiales de la CCI para la interpretacion de términos comerciales

Es un procedimiento formal y competitivo para la contratacion de obras
mediante el cual se solicita y reciben pulblicamente y se evalGan
confidencialmente ofertas hasta la adjudicacion del Contrato, al Oferente cuya
oferta resulta de precio mas bajo evaluado y cumpla sustancialmente con los
documentos de licitacion.

Es toda licitacion publica abierta a la participacion de empresas nacionales y
extranjeras y gque requiere publicidad a nivel nacional.

También llamado Postor u Oferente. Es la empresa que participa en el proceso
de Licitacion presentado una Oferta, concordante con lo establecido y solicitado
en las Bases.

Es la oferta que, después de aplicar los criterios de evaluacion indicados en los
documentos de licitacion, resulta ser la de precio mas bajo entre todas las
ofertas calificadas. Para la adjudicacion del contrato podran tenerse en cuenta
otros factores, ademéas del precio, tales como plazos de entrega, costos
operativos, eficiencia y compatibilidad de equipo y otros. Dichos factores, asi
como el peso relativo de cada uno de ellos, deberan figurar claramente
especificados en los documentos de la licitacién.

Son los precios de cada uno de los renglones de trabajo incluidos en la lista de
materiales referidos a una unidad de medida.

Es el pais o entidad que asume la responsabilidad por el uso y repago de los
fondos de préstamo otorgado por los Bancos, y puede ser sinébnimo de
Comprador o Contratante.
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Resumen Descriptivo

Resumen Descriptivo

Estos Documentos de Licitacion para la contratacion de obras se utilizardn cuando no se haya
realizado previamente un proceso de precalificacion. A continuacion se incluye una breve
descripcion del contenido de estos documentos.

Documentos de Licitacidn para la Contratacion de obras

PARTE 1 -

Seccién I:

Seccién I1.

Seccién I11.

Seccién 1V:

Seccién V.

Seccién VI.

PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Instrucciones a los Licitantes (IAL)

Esta Seccidn incluye la informacidon necesaria para que los Licitantes puedan
preparar sus ofertas. Asimismo, provee informacion sobre la presentacion,
apertura, y evaluacion de las ofertas, y sobre la adjudicacion del Contrato. Las
disposiciones de la Seccidn | deben utilizarse sin ninguna modificacion.

Datos de la Licitacion (DDL)

Esta Seccion contiene las disposiciones que son propias de cada licitacion y que
complementan y/o modifican la informacién o los requisitos indicados en la
Seccion 1, Instrucciones a los Licitantes.

Paises Elegibles
Esta Seccidn contiene informacion referente a paises elegibles.

Formularios de la Oferta

Esta Seccion contiene los formularios de Informacion del Licitante, Informacion
Empresarial, Compromiso de Consorcio (de ser el caso), Declaracion Jurada del
Licitante, Declaracién Jurada de Pacto de Integridad, Presentacion de Oferta,
Experiencia especifica de la Empresa, Noémina del Personal Clave asignado,
curriculo vitae del Personal Clave, Resumen de la Oferta, Relacion Equipo minimo
solicitado y propuesto, e Informacion para la Calificacion , que deberan ser
presentados con la oferta.

Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Esta Seccion contiene las clausulas generales que deberan utilizarse en todos los
contratos. Las disposiciones de la Seccion VII deben utilizarse sin ninguna
modificacion.

Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Esta Seccion contiene las clausulas que son propias de cada contrato y que
modifican y/o complementan la Seccién V, Condiciones Generales del Contrato.
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Resumen Descriptivo

Seccién VII.

Seccién VIII.

Seccién IX.

Seccién X.

Seccién XI.

PARTE I:

PARTE II:

PARTE III:

Especificaciones Técnicas
Esta Seccién contiene la descripcion de los trabajos a ejecutar, Cronograma de
Ejecucion, plazos, las Especificaciones, que describen las obras a ejecutar.

Planos
Esta Seccion contiene los Planos que forman parte del Expediente Técnico de las
Obras.

Formularios de Garantia

Esta Seccién los formularios de Garantia de Seriedad de la Oferta (que forma
parte de la Oferta del Licitante), asi como de Garantia de Cumplimiento y
Garantia de Anticipo, cuando estas garantias sean requeridas, los que deberan ser
completados Unicamente por el Licitante adjudicatario y con posterioridad a la
notificacion de adjudicacion del Contrato.

Llamado a Licitacion

Expediente Técnico de las Obras

Esta Seccidn contiene la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas de
suministro de materiales y equipos, los metrados referenciales, cronograma de
ejecucion y planos, documentacion que describe en forma completa las obras a
ejecutar, que comprende lo siguiente:

EXPEDIENTE TECNICO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS

VOLUMEN I: Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje
Armados

VOLUMEN II: Planos

VOLUMEN III: Anexo 1: Formularios de Analisis de Costos Unitarios

Anexo 2: Tablas de Datos Técnicos

EXPEDIENTE TECNICO DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES
DOMICILIARIAS

VOLUMEN I: Memoria Descriptiva
Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje
Armados

VOLUMEN II: Planos

VOLUMEN III: Anexo 1: Formularios de Anélisis de Costos Unitarios

Anexo 2: Tablas de Datos Técnicos

METRADOS REFERENCIALES
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Seccion |. Instrucciones a los Licitantes

Seccidn I. Instrucciones a los Licitantes

En esta Seccion de los documentos de licitacion se proporciona la informacién que los
Licitantes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el
Contratante. También se provee informacion sobre la presentacion, apertura y evaluacion de las
Ofertas, y sobre la adjudicacién del Contrato.

Las disposiciones que rigen el desempefio del Contratista, los pagos que se efectlen en
virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del
Contrato no se incluyen normalmente en esta Seccidn, sino en la Seccion IV, Condiciones Generales
del Contrato (CGC), y/o en la Seccion V, Condiciones Especiales del Contrato (CEC). En caso de
que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos,
habra que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre clausulas que se refieran al
mismo asunto.

Estas Instrucciones a los Licitantes no formaran parte del Contrato y dejaran de tener
vigencia una vez que éste haya sido firmado.
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Seccion |. Instrucciones a los Licitantes
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Seccion |. Instrucciones a los Licitantes

1. Alcance de la
licitacion

2. Fuente de
fondos

11

1.2

1.2

2.1

2.2

Instrucciones a los Licitantes (IAL)
A. Disposiciones Generales

El Contratante, segun la definicion que consta en las Condiciones
Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Seccion Il,
“Datos de la Licitacion” (DDL) invita a presentar Ofertas para la
construccion de las Obras que se describen en los DDL y en la
Seccion VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC). El
nombre y el ndmero de identificaciéon del Contrato estan
especificados en los DDL.

El Licitante seleccionado debera terminar las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacion especificada en los DDL y en la
subclausula 1.1 (r) de las CEC.

A todo lo largo de estos Documentos de Licitacion:

(@ el término “por escrito” significa comunicacion en forma
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electronico,
facsimile, telex) con prueba de recibido;

(b) si el contexto asi lo requiere, el uso del “singular”
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y

(c) *“dia” significa dia calendario.

El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una
parte de los fondos del préstamo del Banco Mundial identificado
en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto
identificado en los DDL, a fin de cubrir los pagos elegibles en
virtud del Contrato para las Obras. El Banco Mundial efectuara
pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco
Mundial los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones
del Convenio de Préstamo. Dichos pagos se ajustaran en todos
sus aspectos a las condiciones de dicho Convenio. Salvo que el
Banco Mundial concurra expresamente con otra cosa, nadie mas
que el Prestatario podra tener derecho alguno en virtud del
Convenio de Préstamo ni tendra derecho alguno sobre los fondos
del préstamo.

El Convenio de Préstamo prohibe el retiro de fondos de la cuenta
del préstamo para efectuar cualquier pago a personas o entidades o
para financiar cualquier importacion de bienes si el Banco tiene
conocimiento de que dichos pagos o importaciones estan
prohibidos por una decision del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capitulo VII de la Carta
de esa institucion.
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Seccion |. Instrucciones a los Licitantes

3. Fraudey
corrupcion

3.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), asi como
los Licitantes, proveedores, contratistas y consultores que
participen en proyectos financiados por el Banco, observen las
mas estrictas normas de ética durante el proceso de licitacion y
de ejecucion de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta
politica, el Banco:

(a)

(b)

(©)

(d)

define, para efectos de esta disposicion, las expresiones
que prosiguen segun se indica a continuacion:

(i) “practica corrupta” significa ofrecer, aceptar o
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de
valor con el fin de influir la actuacion de un
funcionario publico en referencia al proceso de
adquisicion o a la ejecucion de contratos;

(i) “practica fraudulenta” significa la tergiversacion o
supresion de hechos con el fin de influir en el proceso
de adquisicién o la ejecucion de un contrato;

(ili) “practicas colusorias” significa la confabulacion o
arreglo entre dos o mas Licitantes con o sin el
conocimiento del Prestatario, con el fin de establecer
precios de Ofertas a niveles artificiales no
competitivos;

(iv) “practicas coercitivas” significa hacer dafio o
amenazar de hacer dafio, directa o indirectamente, a
personas o0 a su propiedad para influir su participacion
en un proceso de adquisicion, o para afectar la
ejecucion de un contrato;

rechazara la propuesta de adjudicacién si determina que el
Licitante seleccionado para dicha adjudicacion ha
participado directamente o a través de un agente, en
actividades corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas
al competir por el contrato en cuestion;

anulara la porcion del préstamo asignada al contrato si
determina en cualquier momento que los representantes del
Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado
en practicas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas
durante el proceso de licitacion o de la ejecucion de dicho
contrato, y sin que el Prestatario hubiera adoptado medidas
oportunas y apropiadas para corregir la situacion y que
fueran satisfactorias para el Banco;

sancionara a la empresa o individuo, inclusive declarandolos
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Seccion |. Instrucciones a los Licitantes

4. Licitantes
elegibles

3.2

4.1

4.2

4.3

inelegibles para adjudicarles un contrato financiado por el
Banco, indefinidamente o por un periodo determinado, si en
cualquier momento determina que han participado
directamente 0 a través de sus agentes, en practicas
corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas al competir
0 ejecutar un contrato financiado por el Banco; y

(e) tendrd el derecho a exigir a los Licitantes, proveedores,
contratistas y consultores que incluyan en los Documentos
de Licitacion y en los contratos financiados con un préstamo
del Banco, una disposicién que permita al Banco, 0 a quien
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados
financieros y otros documentos relacionados con la
gjecucion del contrato y a auditarlos por auditores
designados por el Banco.

Ademas, los Licitantes deberan tener presente las estipulaciones
establecidas en la subclausula 59.2 (h) de las CGC.

Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante,
pueden tener la nacionalidad de cualquier pais, de conformidad
con las condiciones estipuladas en la Seccion I, Paises
Elegibles. Se considerard que un Licitante tiene la nacionalidad
de un pais si es ciudadano o esta constituido, incorporado o
registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales
de ese pais. Este criterio también aplicara para determinar la
nacionalidad de los subcontratistas propuestos.

Un Licitante no deberd presentar conflicto de interés. Si se
considera que los Licitantes presentan conflicto de interés seran
descalificados. Se considerara que los Licitantes presentan
conflicto de interés con una 0 mas partes en este proceso de
licitacion si esttn o han estado asociados, directa o
indirectamente, con el consultor o con cualquiera otra entidad
que haya participado en la preparacion del disefio,
Especificaciones y otros documentos para el Proyecto o que se
han propuesto al Gerente del Proyecto para el Contrato.
Ninguna firma que haya participado con el Prestatario en la
prestacion de servicios para la preparacion o supervision de las
obras ni ninguno de sus afiliados son elegibles para participar en
la licitacion.

Un Licitante que a la fecha de adjudicacion del contrato haya
sido objeto de una declaracion de inelegibilidad por parte del
Banco de acuerdo a lo establecido en la clausula 3 de las IAL en
la fecha de la adjudicacion del contrato, sera descalificado. La
lista de firmas vetadas por el Banco esta disponible en la
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5. Calificaciones
del Licitante

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

direccién de correo electronico que se indica en los DDL.

Las empresas estatales del pais Prestatario serdn elegibles
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomia legal y
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii)
no dependen de ninguna agencia del Prestatario o del
Subprestatario.

Los Licitantes deberdn proporcionar al Contratante evidencia
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante
razonablemente la solicite.

Todos los Licitantes deberdan presentar en la Seccion 1V,
“Formulario de la Oferta, Informacion de Calificaciones, Carta
de Aceptacion, y Contrato” una descripcion preliminar del
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo
planos y gréficas, segln sea necesario.

Si se realiz6 una precalificacion de los posibles Licitantes, sélo
se consideraran las Ofertas de los Licitantes precalificados para la
adjudicacion del Contrato. Estos Licitantes precalificados deberan
confirmar en sus Ofertas que la informacion presentada
originalmente para precalificar permanece correcta a la fecha de
presentacion de las Ofertas o, de no ser asi, incluir con su Oferta
cualquier informacién que actualice su informacion original de
precalificacion. La confirmaciébn o actualizacion de la
informacion deberd presentarse en los formularios pertinentes
incluidos en la Seccion V.

Si el Contratante no realizé una precalificacion de los posibles
Licitantes, todos los Licitantes deberan incluir con sus Ofertas la
siguiente informacién y documentos en la Seccion 1V, a menos
gue se establezca otra cosa en los DDL.:

(@) copias de los documentos originales que establezcan la
constitucion o estatus juridico, lugar de registro y sede
principal de las actividades del Licitante, asi como el
poder judicial otorgado a quien suscriba la Oferta
autorizandole a comprometer al Licitante;

(b) total del valor monetario de las obras civiles realizadas en
cada uno de los altimos cinco afios;

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en
cada uno de los ultimos cinco afios, y detalles de los
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, asi
como de los clientes que puedan ser contactados para
obtener mayor informacidn sobre dichos contratos;

LPN No. 0001-2010-HIDRANDINA-MEM/DGER/DFC
OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN GREGORIO



HIDRANDINA S.A.. -MINISTERIO DE ENERGIA'Y MINAS—DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
DIRECCION DE FONDOS CONCURSABLES - DFC

Seccion |. Instrucciones a los Licitantes

(d) principales piezas de equipos de construccion que el
Licitante propone para cumplir con el contrato;

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto
técnico como administrativo propuesto para desempefarse
en el Sitio de las Obras;

() informes sobre el estado financiero del Licitante, tales
como informes de pérdidas y ganancias e informes de
auditoria de los ultimos cinco afios;

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital
de trabajo para este Contrato (acceso a linea(s) de crédito y
disponibilidad de otros recursos financieros);

(h) autorizacion para solicitar referencias a las instituciones
bancarias del Licitante;

(i) informacidn relativa a litigios presentes o habidos durante
los ultimos cinco afos, en los cuales el Licitante estuvo o
estd involucrado, las partes afectadas, los montos en
controversia, y los resultados; y

(1) propuestas para subcontratar componentes de las Obras
cuyo monto ascienda a méas del 10 por ciento del Precio
del Contrato. EI limite maximo del porcentaje de
participacion de subcontratistas estd establecido en los
DDL.

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociacién en Participacion o
Consorcio constituida por dos 0 mas firmas deberan cumplir
con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra
cosa en los DDL:

(@) la Oferta debera contener toda la informacion enumerada
en la antemencionada Subclausula 5.3 de las IAL para
cada miembro de la asociacion;

(b) la Oferta debera ser firmada de manera que constituya una
obligacion legal para todos los socios;

(c) todos los socios seran responsables mancomunada vy
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de
acuerdo con las condiciones del mismo;

(d) uno de los socios debera ser designado como representante
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los
miembros de la Asociacién en Participacién o Consorcio;
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(e) la ejecucion de la totalidad del Contrato, incluyendo los
pagos, se haran exclusivamente con el socio designado;

(f) con la Oferta se debera presentar una copia del Convenio
de Asociacion en Participacion o Consorcio firmado por
todos lo socios o una Carta de Intencion para diligenciar
un convenio de Asociacion en Participacion o Consorcio
en caso de resultar seleccionados, la cual deberd ser
firmada por todos los socios y estar acompafiada de una
copia del Convenio propuesto.

5.5 Para calificar para la adjudicacion del Contrato, los Licitantes

5.6

deberan cumplir con los siguientes criterios minimos de
calificacion:

(@) tener un volumen financiero promedio anual de obras por
el periodo indicado en los DDL de al menos el mdltiplo
indicado en los DDL.

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la
construccion de por lo menos el nimero de obras indicado
en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante
el periodo indicado en los DDL (para cumplir con este
requisito, las obras citadas deberan estar terminadas en al
menos un 70 por ciento);

(c) presentar propuestas para asegurar la disponibilidad
oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este
propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento
financiero);

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco afios de
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sea
equivalente a las de las Obras licitadas de los cuales al menos
tres afios han de ser como Administrador de Obras; y

(e) contar con activos liquidos y/o disponibilidad de crédito
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo
cualquier pago anticipado que pudiera recibir bajo el
Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los
DDL.

Un historial consistente de litigios implicando al Licitante o
cualquiera de los integrantes de una Asociacion en Participacion
o0 Consorcio, o de laudos arbitrales en su contra podria ser causal
para su descalificacion.

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la
Asociacién en Participacion o Consorcio se sumaran a fin de
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6. Una Oferta por
Licitante

7. Costo de las
propuestas

8. Visita al Sitio
de las obras

9. Contenido de
los Documentos
de Licitacién

5.7

6.1

7.1

8.1

B.

9.1

determinar si el Licitante cumple con los requisitos minimos de
calificacion de conformidad con las Subclausulas 5.5 (a) y (€) de
las IAL; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a
la Asociacion en Participacion o Consorcio, cada uno de sus
integrantes debe cumplir al menos con el 25% de los requisitos
minimos para Licitantes individuales que se establecen en las
Subclausulas 5.5 (a), (b) y (e); y el socio designado como
representante debe cumplir al menos con el 40% de ellos. De no
satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por Ila
Asociacion en Participacion o Consorcio serd rechazada. Para
determinar la conformidad del Licitante con los criterios de
calificacion no se tomardn en cuenta la experiencia ni los
recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa
en los DDL.

Los Licitantes nacionales y Asociaciones en Participacion o
Consorcios de Licitantes nacionales que soliciten ser
considerados elegibles para el margen de preferencia del 7 %
por ciento en la evaluacién de las Ofertas, deberan presentar
toda la informacién necesaria para satisfacer los criterios de
elegibilidad estipulados en la Clausula 31 de las IAL.

Cada Licitante presentara solamente una Oferta, ya sea
individualmente o como miembro de una Asociacion en
Participacion o Consorcio. El Licitante que presente o
participe en mas de una Oferta (a menos que lo haga como
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se
solicitan propuestas alternativas) ocasionard que todas las
Propuestas en las cuales participa sean descalificadas.

Los Licitantes seran responsables por todos los costos asociados
con la preparacion y presentacion de sus Ofertas y el Contratante
en ningln momento sera responsable por dichos costos.

Se aconseja que el Licitante, bajo su propia responsabilidad y a
su propio riesgo, Vvisite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus
alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el
Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos
relacionados con dicha visita correran por cuenta del Licitante.

Los Documentos de Licitacion

El conjunto de los Documentos de Licitacion comprende los
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la
clausula 11 de las IAL:

LPN No. 0001-2010-HIDRANDINA-MEM/DGER/DFC
OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN GREGORIO



HIDRANDINA S.A.. -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

DIRECCION DE FONDOS CONCURSABLES - DFC

16

Seccion |. Instrucciones a los Licitantes

10. Aclaracion de
los Documentos
de Licitacion

11. Enmiendas a
los Documentos
de Licitacion

12. Idioma de las
Ofertas

13. Documentos

10.1

111

11.2

11.3

121

131

Seccién | Instrucciones a los Licitantes (IAL)
Seccion Il Datos de la Licitacion (DDL)
Seccion Il Paises Elegibles

Seccion IV Formularios de la Oferta, Informacién para la
Calificacion, Carta de Aceptacién y Contrato

Secciéon V Condiciones Generales del Contrato (CGC)
Seccion VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
Seccion VII - Especificaciones

Seccion VIl Planos

Secciéon IX  Formularios de Garantia

Seccion X Llamado a Licitacion

Seccién Xl Expediente Técnico

Todos los posibles Licitantes que requieran aclaraciones sobre
los Documentos de licitacion deberan solicitarla al Contratante
por escrito a la direccion indicada en los DDL. El
Contratante debera responder a cualquier solicitud de
aclaracion recibida por lo menos 21 dias antes de la fecha
limite para la presentacion de las Ofertas. Se enviaran copias
de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los
Documentos de Licitacion, la cual incluira una descripcion de
la consulta, pero sin identificar su origen.

Antes de la fecha limite para la presentacion de las Ofertas, el
Contratante podra modificar los Documentos de Licitacion
mediante una enmienda.

Cualquier enmienda que se emita formara parte integral de los
Documentos de Licitacion y sera comunicada por escrito a
todos los que compraron los Documentos de Licitacion. Los
posibles Licitantes deberan acusar recibo de cada enmienda
por escrito al Contratante.

Con el fin de otorgar a los posibles Licitantes tiempo
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparacion
de sus Ofertas, el Contratante debera extender, si fuera
necesario, el plazo para la presentacion de las Ofertas, de
conformidad con la Subclausula 21.2 de las IAL.

C. Preparacion de las Ofertas

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberan
estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL.

La Oferta que presente el Licitante debera estar conformada
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gue conforman
la Oferta

14. Precios de la
Oferta

15. Monedas de la
Oferta y pago

141

14.2

14.3

14.4

15.1

por los siguientes documentos:

(@ La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la
Seccion 1V);

(b) La Garantia de Seriedad de la Oferta, o el Manifiesto de
Garantia de la Oferta, si de conformidad con la clausula
17 de las IAL asi se requiere;

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con
indicacion de precios);

(d) EI formulario y los documentos de Informacién para la
Calificacion;

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado;

y cualquier otro material que se solicite a los Licitantes
completar y presentar, segun se especifique en los DDL.

El Contrato comprendera la totalidad de las Obras especificadas
en la Subclausula 1.1 de las IAL, sobre la base de las Listas de
Cantidades valoradas presentada por el Licitante.

El Licitante indicara las tarifas y los precios para todos los
rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades. El
Contratante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para
los cuales el Licitante no haya indicado precios o tarifas por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los demas
precios y tarifas que figuren en la Lista de Cantidades. Si
hubiere correcciones, éstas se hardn tachando, rubricando y
fechando las tarifas y precios incorrectos y rescribiéndolos
correctamente.

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier
otra razén, hasta 28 dias antes de la fecha del plazo para la
presentacion de las Ofertas, deberan estar incluidos en las
tarifas, en los precios y en el precio total de la Oferta
presentada por el Licitante.

Las tarifas y los precios que cotice el Licitante estaran sujetos
a ajustes durante la ejecucion del Contrato si asi se dispone en
los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Clausula 47
de las CGC. El Licitante debera proporcionar con su Oferta
toda la informacion requerida en las CEC y en la Clausula 47
de las CGC.

Las tarifas y los precios unitarios deberan ser cotizado por el
Licitante enteramente en la moneda del pais del Contratante
segun se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en
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16. Validez de las
Ofertas

15.2

153

154

16.1

16.2

16.3

moneda extranjera se deberan indicar como porcentajes del
precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y
seran pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a eleccion
del Licitante.

Los tipos de cambio que utilizara el Licitante para convertir al
equivalente en la moneda nacional y establecer los porcentajes
mencionados en la Subclausula 15.1 anterior, sera el tipo de
cambio vendedor para transacciones similares establecido por
la autoridad estipulada en los DDL, vigente a la fecha
correspondiente a 28 dias antes de la fecha limite para la
presentacion de las Ofertas. El tipo de cambio aplicara para
todos los pagos con el fin que el Licitante no corra ningun
riesgo cambiario. Si el Licitante aplica otros tipos de cambio,
las disposiciones de la Clausula 29.1 de las IAL aplicaran, y
de cualquier manera, los pagos se calcularan utilizando los
tipos de cambio cotizados en la Oferta.

Los Licitantes indicaran en su Oferta los detalles de las
necesidades previstas en monedas extranjeras.

Es posible que el Contratante requiera que los Licitantes
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que
sustenten que las cantidades incluidas en las tarifas y en los
precios, si asi se requiere en los DDL, sean razonables y se
ajusten a los requisitos de la Subclausula 15.1 de las IAL.

Las Ofertas permaneceran validas por el periodo estipulado
en los DDL.

En circunstancias excepcionales, el Contratante podra solicitar
a los Licitantes que extiendan el periodo de validez por un
plazo adicional especifico. La solicitud y las respuestas de los
Licitantes deberdn ser por escrito. Si se ha solicitado una
Garantia de Seriedad de la Oferta de conformidad con la
clausula 17 de las IAL, ésta debera extenderse también por 28
dias después de la fecha limite prorrogada para la presentacion
de las Ofertas. Un Licitante podra rechazar tal solicitud sin
que se les haga efectiva la garantia o se ejecute el Manifiesto
de Garantia de la Oferta. Al Licitante que conviene con la
solicitud no se le requerira ni se le permitird que modifique su
Oferta, excepto como se dispone en la Clausula 17 de las IAL.

En el caso de los contratos con precio fijo (no supeditado a
ajuste), si el periodo de validez de las Ofertas se prorroga por
mas de 56 dias, los montos pagaderos al Licitante seleccionado
en moneda nacional y extranjera se ajustaran segun lo que se
estipule en la solicitud de extension. La evaluacién de las
Ofertas se basara en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los
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17. Garantia de
Seriedad de la
Oferta y
Manifiesto de
Garantia de la
Oferta

17.1

17.2

17.3

17.4

ajustes antes sefialados.

Si se solicita en los DDL, el Licitante debera presentar como
parte de su Oferta, una Garantia de Seriedad de la Oferta o un
Manifiesto de Garantia de la Oferta, en el formulario original
especificado en los DDL.

La Garantia de Seriedad de la Oferta sera por la suma
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del pais
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier
otra moneda de libre convertibilidad, y debera:

(@ aeleccidn del Licitante, consistir en una carta de crédito
0 en una garantia bancaria emitida por una institucion
bancaria, 0 una fianza o pdliza de caucion emitida por
una aseguradora o afianzadora;

(b) ser emitida por una institucién de prestigio seleccionada
por el Licitante en cualquier pais. Si la institucién que
emite la garantia estd localizada fuera del pais del
Contratante, ésta debera tener una institucion financiera
corresponsal en el pais del Contratante que permita hacer
efectiva la garantia;

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios de Garantia de Seriedad de Oferta o de
Manifiesto de Garantia de la Oferta incluidos en la
Seccion X, “Formularios de Garantia” u otro formulario
aprobado por el Contratante con anterioridad a la
presentacion de la Oferta;

(d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones
detalladas en la Clausula 17.5 de las 1AL;

(e) ser presentada en original (no se aceptaran copias);

(f)  permanecer valida por un periodo de 28 dias posteriores
a la fecha limite de la validez de las Ofertas, o del
periodo prorrogado, si corresponde, de conformidad con
la Clausula 16.2 de las IAL;

Si la Subclausula 17.1 de las IAL exige una Garantia de
Seriedad de la Oferta o un Manifiesto de Garantia de la Oferta,
todas las Ofertas que no estén acompafiadas por una Garantia
que sustancialmente responda a lo requerido en la clausula
mencionada, seran rechazadas por el Contratante por
incumplimiento.

La Garantia de Seriedad de Oferta o el Manifiesto de Garantia
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18. Ofertas
alternativas de
los Licitantes

17.5

de la Oferta de los Licitantes cuyas Ofertas no fueron
seleccionadas seran devueltas inmediatamente después de que
el Licitante seleccionado suministre su Garantia de
Cumplimiento.

La Garantia de Seriedad de la Oferta se podra hacer efectiva o
el Manifiesto de Garantia de la Oferta se podra ejecutar si:

(@ un Licitante retira su Oferta durante el periodo de
validez de la Oferta especificado por el Licitante en el
Formulario de la Oferta, salvo lo estipulado en la
Subclausula 16.2 de las IAL; o

(b) el Licitante seleccionado no acepta las correcciones al
Precio de la Oferta, de conformidad con la Subclausula
28 de las IAL,;

(b) si el Licitante seleccionado no cumple dentro del plazo
estipulado con:

(i)  firmar el Contrato; o

(if) suministrar la Garantia de Cumplimiento
solicitada.

17.6 La Garantia de Seriedad de la Oferta o el Manifiesto de

18.1

Garantia de la Oferta de una Asociacion en Participacion o
Consorcio debera ser emitido en nombre de la Asociacion en
Participacion o Consorcio que presenta la Oferta. Si dicha
Asociacioén o Consorcio no ha sido legalmente constituida en
el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Seriedad de
la Oferta o el Manifiesto de Garantia de la Oferta debera ser
emitida en los nombres de todos y cada uno de los futuros
socios de la Asociacion o Consorcio tal como se denominan
en la carta de intencion.

No se consideraran Ofertas alternativas a menos que
especificamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las
Subcléusulas 18.1 y 18.2 de las IAL regiran y en los DDL se
especificara cuél de las siguientes opciones se permitiré:

(@ Opcion Uno: Un Licitante podra presentar Ofertas
alternativas conjuntamente con su Oferta basica. El
Contratante  considerara  solamente las  Ofertas
alternativas presentadas por el Licitante cuya Oferta
basica haya sido determinada como la Oferta evaluada
de menor precio.

(b) Opcién Dos: Un Licitante podrd presentar una Oferta
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19. Formato y
firmade la
Oferta

20. Presentacion,

Sello e

alternativa conjuntamente o no con una Oferta basica.
Todas las Ofertas recibidas para la Oferta bésica, asi
como las Ofertas alternativas que cumplan con las
Especificaciones y los requisitos de desempefio de la
Seccion VII, seran evaluadas sobre la base de sus
propios méritos.

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberan proporcionar toda la

191

19.2

19.3

19.4

20.1

informacidn necesaria para su evaluacion global por parte del
Contratante, incluyendo los calculos de disefio, las
Especificaciones, el desglose de los precios, los métodos de
construccion propuestos y otros detalles pertinentes.

El Licitante preparara un juego original de los documentos
que comprenden la Oferta segln se describe en la Clausula 13
de las IAL, el cual deberd formar parte del volumen que
contenga el Formulario de la Oferta, y lo marcaré claramente
como “ORIGINAL”. Ademas el Licitante debera presentar el
namero de copias de la Oferta que se indica en los DDL y
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original
prevalecera sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberdn ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s)
para firmar en nombre del Licitante, de conformidad con la
Subclausula 5.3 (a) de las IAL. Todas las paginas de la Oferta
que contengan anotaciones o0 enmiendas deberan estar
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

La Oferta no podra contener alteraciones ni adiciones, excepto
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del
Licitante, en cuyo caso dichas correcciones deberan ser
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

El Licitante proporcionara la informacion sobre comisiones o
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta,
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relacion con esta
Oferta, 0 con la ejecucion del contrato si el Licitante resulta
seleccionado.

D. Presentacion de las Ofertas

Los Licitantes siempre podran enviar sus Ofertas por correo o
entregarlas personalmente. Los Licitantes podran presentar sus
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Identificacion
de las Ofertas

21. Plazo parala
presentacion de
las Ofertas

22. Ofertas tardias

20.2

20.3

20.4

21.1

21.2

22.1

Ofertas electrénicamente cuando asi se indique en los DDL.
Los Licitantes que presenten sus Ofertas electronicamente
seguiran los procedimientos indicados en los DDL para la
presentacion de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas
por correo 0 entregadas personalmente, el Licitante pondra el
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores,
que sellard e identificara claramente como “ORIGINAL” y
“COPIAS”, segun corresponda, y que colocard en un sobre
exterior que también debera sellar.

Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:

(@ estar dirigidos al Contratante a la direccidn
proporcionada en los DDL,;

(b) llevar el nombre y nimero de identificacion del Contrato
indicados en los DDL; y

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL.

Ademas de la identificacion requerida en la Subclausula 19.2,
los sobres interiores deberan llevar el nombre y la direccion del
Licitante, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en
caso de que la misma sea declarada Oferta tardia, de
conformidad con la clausula 22 de las IAL.

Si el sobre exterior no esta sellado e identificado como se ha
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizara
en caso de que la Oferta se extravie o0 sea abierta
prematuramente.

Las Ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la
direccién especificada conforme a la subclausula 20.2 (a) de
las IAL, a mas tardar en la fecha y hora que se indican en los
DDL.

El Contratante podra extender el plazo para la presentacion de
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de
Licitacion, de conformidad con la Clausula 11 de las IAL. En
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y
de los Licitantes previamente sujetos a la fecha limite original
para presentar las Ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha
limite.

Todas las Ofertas que reciba el Contratante después de la fecha
limite para la presentacion de las Ofertas especificada de
conformidad con la clausula 21 de las IAL seran devueltas al
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23. Retiro,
sustitucion y
modificacion de
las Ofertas

23.1

23.2

23.3

23.4

23.5

Licitante remitente sin abrir.

Los Licitantes podran retirar, sustituir o modificar sus Ofertas
mediante el envio de una solicitud por escrito antes de la fecha
limite indicada en la Clausula 21 de las IAL.

Toda solicitud de retiro, sustitucién o modificacion de la Oferta
deberd ser preparada, sellada, identificada y entregada de
acuerdo con las estipulaciones de las Clausulas 19 y 20 de las
IAL, y los sobres exteriores y los interiores debidamente
marcados, “RETIRO,” “SUSTITUCION,” 0
“MODIFICACION” seguin corresponda.

Ninguna Oferta podra ser sustituida o modificada después de
vencido el plazo para presentar las Ofertas.

El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de
vencimiento del plazo para la presentacién de Ofertas y la
expiracion del periodo de validez de las Ofertas indicado en
los DDL de conformidad con la Subclausula 16.1 o del
periodo prorrogado de conformidad con la Subclausula 16.2
de las IAL, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantia
de Seriedad de la Oferta o se ejecute el Manifiesto de Garantia
de la Oferta, segun lo dispuesto en la clausula 17 de las IAL.

Los Licitantes solamente podran ofrecer descuentos o modificar
los precios de sus Ofertas sometiendo una modificacion a la
Oferta de conformidad con esta clausula, o incluyéndola en la
Oferta original.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

24. Apertura de las 24.1 EI Contratante abrird las Ofertas, incluso las modificaciones

Ofertas

24.2

24.3

introducidas de conformidad con la Clausula 23, en presencia
de los representantes de los Licitantes que decidan concurrir, a
la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL. El
procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas
electronicamente si las mismas son permitidas de
conformidad con la Subclausula 20.1 de las IAL, estara
indicado en los DDL.

Primero se abriran y leeran los sobres marcados “RETIRO”.
No se abriran las Ofertas para las cuales se haya presentado una
solicitud de retiro de conformidad con las disposiciones de la
clausula 23 de las IAL.

El Contratante dara a conocer en el acto de apertura los
nombres de los Licitantes, los precios de la Oferta, el monto
total de cada Oferta y de cualquier Oferta alternativa (si se
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25. Confidenciali-

dad

26. Aclaracion de

las Ofertas

27. Examen de las

Ofertas
determinar

para
su

24.4

25.1

26.1

27.1

solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos,
retiros, sustituciones o modificaciones de Ofertas, la
existencia o falta de la Garantia de Seriedad de la Oferta o del
Manifiesto de Garantia de la Oferta, si se solicitd, y cualquier
otro detalle que el Contratante considere apropiado. Ninguna
Oferta sera rechazada en el acto de apertura, excepto por las
Ofertas tardias de conformidad con la Clausula 22 de las IAL.
Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas
de acuerdo con las disposiciones de la Clausula 23 de las IAL
que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de
apertura no podran ser consideradas para evaluacion y seran
devueltas sin abrir a los Licitantes remitentes.

El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas
incluyendo toda la informacion dada a conocer a los asistentes
de conformidad con la Subclausula 24.3 de las IAL.

No se divulgara a los Licitantes ni a ninguna persona que no
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitacion,
informacion  relacionada con la revision, evaluacion,
comparacion y poscalificacion de las Ofertas, ni sobre la
recomendacion de adjudicacion del contrato hasta que se haya
publicado la adjudicacion del Contrato al Licitante
seleccionado de conformidad con la Subclausula 34.4.
Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la
adjudicacion del contrato podra resultar en el rechazo de su
Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido
entre el acto de apertura y la fecha de adjudicacion del
contrato, un Licitante desea comunicarse con el Contratante
sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la
licitacion, debera hacerlo por escrito.

Para facilitar el examen, la evaluacion y la comparacion de las
Ofertas, el Contratante tendra la facultad de solicitar a cualquier
Licitante que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los
precios unitarios. La solicitud de aclaracion y la respuesta
correspondiente deberan constar por escrito pero no se
solicitard, ofrecerd ni permitird ninguna modificacion de los
precios 0 a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean
necesarias para confirmar la correccion de errores aritmeticos
que el Contratante haya descubierto durante la evaluacion de las
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la clausula 28.

Antes de proceder a la evaluacion detallada de las Ofertas, el
Contratante determinara si cada una de ellas:

(@) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la
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cumplimiento

28. Correccidn
errores

de

217.2

27.3

28.2

clausula 4 de las IAL;
(b) ha sido debidamente firmada;

(c) esta acompafada de la Garantia de Seriedad de la Oferta o
del Manifiesto de Garantia de la Oferta si se solicitaron, y

(d) se ajusta sustancialmente a los requisitos de los documentos
de licitacion.

Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface
todos los términos, condiciones y especificaciones de los
Documentos de Licitacién sin desviaciones importantes,
reservas u omisiones. Una desviacion importante, reserva u
omision es aquella que:

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
avance de las Obras;

(b) afecta de una manera considerable, inconsistente con los
Documentos de Licitacion, los derechos del Contratante o
las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato; o

(c) de rectificarse, afectaria injustamente la posicion
competitiva de los otros Licitantes cuyas Ofertas se
ajustan sustancialmente a los requisitos de los
Documentos de Licitacion.

Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos de
los Documentos de Licitacion, debera ser rechazada por el
Contratante y el Licitante no podra ajustarla posteriormente
mediante correcciones de las desviaciones o reservaciones.

28.1 EIl Contratante verificara si las Ofertas que considera que
se ajustan sustancialmente a los requisitos de los
Documentos de Licitacion contienen errores aritméticos.
Dichos errores seran corregidos por el Contratante de la
siguiente manera: (a) cuando haya una discrepancia
entre los montos indicados en cifras y en palabras,
prevaleceran los indicados en palabras, y

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecera el
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del
Contratante hubiera un error evidente en la colocacion del
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecera el
precio total cotizado para ese rubro y se corregira el precio
unitario.

El Contratante ajustard el monto indicado en la Oferta de
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29. Moneda para la 29.1

evaluaciéon  de
las Ofertas

30. Evaluacion y
comparacion de
las Ofertas

30.1

30.2

30.3

acuerdo con el procedimiento antes sefialado para la correccién
de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se
considerara de obligatorio cumplimiento para el Licitante. Si el
Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la
Oferta sera rechazada y podra hacerse efectiva la Garantia de
Seriedad de su Oferta o ejecutarse el Manifiesto de Garantia de
la Oferta de conformidad con la Subclausula 17.5 (b).

Las Ofertas seran evaluadas como sean cotizadas en la moneda
del pais del Contratante de conformidad con la Subclausula 15.1
de las IAL, a menos que el Licitante haya usado tipos de cambio
diferentes de los establecidos de conformidad con la
Subclausula 15.2 de las IAL, en cuyo caso, primero la Oferta se
convertira a los montos pagaderos en diversas monedas
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después
se reconvertira a la moneda del pais del Contratante, aplicando
los tipos de cambio estipulados de conformidad con la
Subcléusula 15.2 de las IAL.

El Contratante evaluara solamente las Ofertas que determine
que se ajustan sustancialmente a los requisitos de los
Documentos de Licitacion de conformidad con la Clausula 26
de las IAL.

Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinara el precio
evaluado de cada Oferta, ajustandolo de la siguiente manera:

(@ corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en
la Clausula 28 de las IAL;

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero
incluyendo los trabajos por dia, siempre que sus precios
sean cotizados de manera competitiva;

(¢) haciendo los ajustes correspondientes por otras
Variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas
aceptables presentadas de conformidad con la clausula 18
de las IAL;y

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de
conformidad con la Subclausula 23.5.

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier Variacion, desviacion u Oferta alternativa. En la
evaluacion de las Ofertas no se tendran en cuenta las
Variaciones, desviaciones, Ofertas alternativas y otros factores
que excedan los requisitos de los documentos de licitacion o que
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31. Preferencia
doméstica

32. Criterios de

30.4

31.1

31.2

31.3

resulten en beneficios no solicitados para el Contratante.

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio
estipuladas en virtud de la clausula 47 de las CGC, durante el
periodo de ejecucion del Contrato.

Si asi se indica en los DDL, los contratistas nacionales pueden
recibir un margen de preferencia en la evaluacion de las Ofertas,
para lo cual se aplicara esta clausula

Los Licitantes nacionales deberan suministrar las pruebas
necesarias para demostrar que satisfacen los criterios de
elegibilidad para obtener un margen de preferencia de 7,5% en
la comparacion de sus Ofertas con las de otros Licitantes que no
rednen las condiciones para este margen de preferencia. Los
Licitantes nacionales deberan cumplir los siguientes requisitos:

(@ estar inscritos en el pais del Contratante;

(b) demostrar que la firma es de propiedad mayoritaria de
ciudadanos del pais del Contratante; y

(c) no subcontratar con contratistas extranjeros mas del 10
por ciento del precio del contrato, excluyendo las sumas
provisionales.

Para aplicar el margen de preferencia se seguira el siguiente
procedimiento:

(@ Las Ofertas que se ajustan a los requisitos de la licitacion
se clasificaran en los siguientes grupos:

(i) Grupo A: las Ofertas presentadas por Licitantes
nacionales y asociaciones 0 grupos que reunan los
requisitos establecidos en la Subclausulas 31.2 de las
1AL,

(i) Grupo B: todas las demas Ofertas.

(b) Solamente para los fines de la evaluacion y comparacion
de las Ofertas, a todas las Ofertas clasificadas en el Grupo
B se les agregara un monto igual al 7,5% de los precios
evaluados de las Ofertas, determinados de conformidad
con las disposiciones de la Subclausula 30.2 de las IAL.

F. Adjudicacion del Contrato

32.1 De conformidad con la Clausula 33 de las IAL, el Contratante
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33.

34.

Adjudicacion

Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier
Ofertaoa
rechazar
cualquier o
todas las
Ofertas

Notificacion de
Adjudicacion y
firma del
Contrato

33.1

34.1

34.2

34.3

34.4

adjudicara el contrato al Licitante cuya Oferta el Contratante
haya determinado que se ajusta sustancialmente a los
requisitos de los Documentos de Licitacion y que ofrece el
precio evaluado més bajo, siempre y cuando el Contratante
haya determinado que dicho Licitante (a) es elegible de
conformidad con la Clausula 4 de las IAL y (b) esta calificado
de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAL.

No obstante lo dispuesto en la clausula 32, el Contratante se
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a
cancelar el proceso de licitacion y rechazar todas las Ofertas,
en cualquier momento antes de la adjudicacion del contrato,
sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el
(los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al
(los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decision del
Contratante.

Antes de la expiracion de la Garantia de Seriedad de la Oferta,
el Contratante le notificard por carta la decision de
adjudicacion del contrato al Licitante cuya Oferta haya sido
aceptada. Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada
la “Carta de Aceptacion”) debera estipular el monto que el
Contratante pagara al Contratista en compensaciéon por la
ejecucion, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por
parte del Contratista de conformidad con el Contrato (en lo
sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del
Contrato”).

La Carta de Aceptacion dara por constituido el Contrato,
supeditada a la presentacion de la Garantia de Cumplimiento por
el Licitante, de conformidad con las disposiciones de la
Clausula35 de las IAL, y a la firma del Contrato, de
conformidad con la Subclausula 34.3.

El Contrato incorporara todos los acuerdos entre el Contratante
y el Licitante seleccionado. Dentro de los 28 dias posteriores a la
fecha de la Carta de Aceptacion, el Contratante le enviara el
Contrato al seleccionado. Dentro de los 21 dias siguientes
después de haber recibido el Contrato, el Licitante seleccionado
debera firmarlo y enviarlo al Contratante.

El Contratante publicara en el portal en linea del “UNDB”
(United Nations Development Business) ,, y en el de dgMarket
los resultados de la licitacion, identificando la Oferta y los
numeros de los lotes y la siguiente informacion: (i) el nombre
de cada Licitante que presentd una Oferta; (ii) los precios que
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35. Garantia de
Cumplimiento

36. Pago de

35.1

35.2

35.3

35.4

36.1

se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii)
el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv)
los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas
y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Licitante
seleccionado y el precio cotizado, asi como la duracion y un
resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la
publicacion de la informacién relativa a la adjudicacion del
contrato, los Licitantes no favorecidos podran solicitar por
escrito al Contratante una reunion informativa a fin de obtener
explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no
fueron seleccionadas. EI Contratante respondera prontamente
por escrito a cualquier Licitante no favorecido que tras la
publicacion de los detalles de la adjudicacion del contrato,
solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales
su Oferta no fue seleccionada.

Dentro de los 21 dias siguientes después de haber recibido la
Carta de Aceptacion, el Licitante seleccionado debera firmar el
contrato y enviar al Contratante una Garantia de Cumplimiento
por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantia
bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los
tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de
Aceptacion y de conformidad con las CGC.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Licitante
seleccionado es una garantia bancaria, ésta debera ser emitida, a
eleccion del Licitante, por un banco en el pais del Contratante, o
por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un
banco corresponsal con domicilio en el pais del Contratante.

Si la Garantia de Cumplimiento suministrada por el Licitante
seleccionado es una fianza, ésta debera ser emitida por una
compafia afianzadora que el Licitante seleccionado haya
verificado que es aceptable para el Contratante.

El incumplimiento del Licitante seleccionado con las
disposiciones de las Subclausulas 35.1 y 34.3 de las IAL
constituird bases suficientes para anular la adjudicacion del
contrato y hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta
o0 ejecutar el Manifiesto de Garantia de la Oferta. Tan pronto
como el Licitante seleccionado firme el Contrato y presente la
Garantia de Cumplimiento de conformidad con la Clausula
35.1 de las IAL, el Contratante comunicara el nombre del
Licitante seleccionado a todos los Licitantes no favorecidos y
les devolverd las Garantias de Seriedad de la Oferta de
conformidad con la Clausula 17.4 de las IAL.

El Contratante realizara un pago de anticipo sobre el Precio del
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anticipoy
Garantia

37. Conciliador

37.1

Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al
monto maximo establecido en los DDL. El pago de anticipo
debera estar respaldado por una garantia. En la Seccion X
“Formularios de Garantia” se proporciona un formulario de
Garantia Bancaria para Pago de Anticipo.

El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le
pagaran los honorarios por hora estipulados en los DDL, mas
gastos reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo
con esta propuesta, debera manifestarlo en su Oferta. Si en la
Carta de Aceptacion el Contratante no expresa estar de acuerdo
con la designacion del Conciliador, el Conciliador debera ser
nombrado por la autoridad designada en los DDL vy las CEC, a
solicitud de cualquiera de las partes.

LPN No. 0001-2010-HIDRANDINA-MEM/DGER/DFC
OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN GREGORIO



HIDRANDINA S.A.. -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL

DIRECCION DE FONDOS CONCURSABLES - DFC

Seccion 11. Datos de la Licitacién

Seccion 1. Datos de la Licitacion

A. Disposiciones Generales

IAL 1.1

El Contratante es: la Empresa Distribuidora HIDRANDINA S.A.

El objeto de la Licitacién Pablica Nacional: Ejecucion del Proyecto del
Pequerio Sistema Eléctrico SAN GREGORIO.

El nimero de la licitacion es: LPN No. 0001-2010-HIDRANDINA-
MEM/DGER/DFC.

La presente Licitacion Publica Nacional es “Llave en Mano a Precios
Unitarios”.

El nombre del Proyecto es “Obras de Electrificacion Rural para el PSE
SAN GREGORIO”. La ejecucion de las Obras permitira dotar de
servicios de electricidad a 26 localidades ubicadas en los distritos de San
Miguel, San Gregorio, ElI Prado y Agua Blanca, perteneciente a la
provincia de San Miguel, en la region Cajamarca.

El Proyecto consiste en la construccion de Lineas Primarias, Redes
Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias, que considera
las siguientes actividades y obras, sin caracter limitante: (i) Replanteo e
Ingenieria de Detalle; (ii) Suministro de materiales y equipos (Lineas
Primarias, redes Primarias, Redes secundarias y Conexiones
Domiciliarias); (iii) Obras civiles y montaje electromecanico; (iv)
Pruebas y puesta en servicio; y (v) la instalacion de 1,105 conexiones
domiciliarias.

Durante la elaboracion de la Ingenieria de Detalle y de la ejecucion de las
Obras, el Contratista debera seguir los procedimientos de los Estudios de
Impacto Socio Ambiental, segun corresponda, proporcionados por el
Contratante: (i) Estudio de Impacto Ambiental, (ii) Estudio de
Reasentamiento y Adquisicion de Tierras; (iii) Estudio de Desarrollo de
Pueblos Indigenas.

IAL 1.2

El plazo maximo de ejecucion de las obras es de 240 dias calendario.

IAL 2.1

El Prestatario es la Republica del Per, a través del Ministerio de Energia
y Minas, quien por medio de la Direccion de Fondos Concursables
(DFC) de la Direccion General de Electrificacion Rural (DGER), ha
suscrito un compromiso de subsidio con la Empresa Distribuidora
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HIDRANDINA S.A. para la ejecucion de las obras

IAL 2.1

El “Banco Mundial” significa Banco Internacional de Reconstruccion y
Fomento (BIRF) y préstamo se refiere al Contrato de Préstamo BIRF No.
7366-PE suscrito entre el BIRF y la Republica del Peru el dia 19 de julio
del 2006.

IAL 2.1

El nombre del Proyecto es: Proyecto Mejoramiento de Electrificacion
Rural mediante Aplicacién de Fondos Concursables, cuyo objetivo
principal es aumentar el acceso a servicios eficientes y sostenibles de
energia eléctrica en areas rurales de Peru, a través de las Empresas
Distribuidoras de Electricidad.

El nimero del préstamo es: Contrato de Préstamo BIRF No. 7366-PE.

IAL 4.3

La lista de firmas vetadas de participar en proyectos del Banco Mundial
esta disponible en el portal http://www.worldbank.org/debarr.

IAL 5.3 (j)

El porcentaje maximo de participacion de subcontratistas es: 30%. Las
subcontrataciones solo deberan referirse a las obras de montaje
electromecénico.

IAL 5.5

Los criterios para la calificacion de los Licitantes en la Subclausula 5.5 se
modifican de acuerdo a lo indicado en las subclausulas 5.5(a) — 5.5(e):

IAL 5.5(a)

El Contratista deberd acreditar un volumen promedio anual minimo de
trabajos de construccion por un monto de de US$ 1°500,000 (Un Millén
Quinientos Mil Ddlares Americanos), en los ultimos cinco (05) afios. Para
efectos de presentar esta informacion, sélo se tomara en cuenta las obras
concluidas, debiendo acreditar la informacién mediante copias simples de
las Actas de Recepcion (en el caso que no figure el monto en las Actas de
Recepcidn, el postor debera adjuntar ademas copia de los contratos).

IAL 5.5 (b)

El Contratista deberd demostrar experiencia como Contratista principal en
la construccion de por lo menos 2 obras similares en los ultimos diez (10
afios). Se definen obras similares como obras de electrificacion (PSE’S) y
obras de ampliacion de redes de distribucion, con un monto minimo de
US$ 600,000 (Seiscientos Mil Ddlares Americanos) durante los ultimos
diez afos. Para efectos de presentar esta informacion, sélo se tomara en
cuenta las obras concluidas, debiendo acreditar la informacion mediante
copias simples de las Actas de Recepcion (en el caso que no figure el
monto en las Actas de Recepcion, el postor debera adjuntar ademéas copia
de los contratos.)

IAL 5.5 (c)

El equipo esencial minimo que deberd tener disponible el Licitante
seleccionado para ejecutar el Contrato es:
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01 Estacion total

02 Camiones 3 Ton. minimo

02 Camiones grda de 5 Ton. minimo de capacidad de carga, equipado de
brazo hidraulico para el transporte y montaje de posteria.

01 Compresora neumatica de 225 — 350 pcm, con martillo neumatico de
24 Kg.

01 Mezcladora de concreto 9-11 pie®

01 Vibrador de concreto 4 HP, 1.5”

02 Porta bobinas de 3 Ton. de capacidad minima, tipo movil fijo para el
tendido de conductores eléctricos

12 Tirfors, de capacidad minima 2 Ton.

20 Ranas metalicas de auto ajuste

Juego de poleas metalicas de diferentes medidas (juego = 30 pz)

01 Prensa neumatica para empalmes de conductores

01 Prensa manual para empalmes de conductores

01 Megohmetro hasta 5000 V

01 Dinamoémetro de 3 Ton. de capacidad

01 Telurémetro digital

01 Freno de 3 Ton.

01 Winche de 3 Ton.

01 Cable guia de acero (min. 5Km.)

01 Multimetro

03 equipos de radio fijo

12 equipos de radio mavil

05 motosierras

25 Escaleras Embonables Fibra de Vidrio o Aluminio 7.5m, 3 cuerpos

El equipo podra ser propio, alquilado o en leasing, acorde con el
calendario de utilizacién de equipo del Licitante, y la propuesta debe
contener una comunicacion del propietario comprometiendose
irrevocablemente a brindarlo a la empresa en el caso que resulte
adjudicataria del contrato.

En caso de equipo propio, el Licitante podra adjuntar una declaracién
jurada. En caso de resultar beneficiario de la Buena Pro, debera
sustentarlo con los documentos de pago respectivos.

El Contratante verificara el equipo propuesto por el Licitante ganador de
la Buena Pro, pudiendo exigir el cambio en caso de comprobar que los
equipos no estan en buenas condiciones de operacion.

IAL 5.5(d)

El personal Clave del Contratista estara compuesto por: un Gerente de
Obra, un Ingeniero Residente, y un Ingeniero de Seguridad.

El Gerente de Obra deberd ser Ingeniero Mecanico-Electricista o
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Ingeniero Electricista colegiado, con experiencia total no menor de cinco
(5) afios en obras Yy una participacion minima en tres (3) obras como
Gerente de Obra, Ingeniero Residente, Jefe de Supervision.

El Ingeniero Residente deberd ser Ingeniero Mecénico-Electricista o
Ingeniero Electricista colegiado, con experiencia total no menor de cinco
(5) afios en obras, y una participacion minima en tres (3) obras de
electrificacion en general como Ingeniero Residente, Residente
Asistente, o Asistente de Supervisor.

El Ingeniero de Seguridad debera ser Ingeniero colegiado, con
experiencia total no menor de tres (3) afios como Ingeniero de Seguridad.

Para estos profesionales, el Contratista deberd presentar como
documentacién sustentatoria, copia simple de Certificados emitidos por
la entidad para la que presto servicios, en el caso del Gerente de Obra y
del Ingeniero de Seguridad. Para el caso del Ingeniero Residente debera
acreditarse mediante Actas de Recepcidn.

El postor podré considerar el mismo profesional sélo para el cargo de
Gerente de Obras para mas de un Proyecto convocado por el Contratante.

La experiencia total del personal clave sera considerada a partir de la
fecha de colegiatura.

IAL 5.5 (e)

El monto minimo de activos liquidos y/o de acceso a créditos libres de
otros compromisos contractuales del Licitante seleccionado deberéa ser de
US$ 600,000 (Seiscientos Mil Dolares Americanos).

IAL 5.6

Si el Personal Clave indicado en la subclausula 5.5.d) de los DDL es
subcontratado, sus calificaciones y experiencia seran tomadas en cuenta a
los efectos de determinar el cumplimiento con los requisitos de
calificacion.

IAL 8.1

El Licitante declara haber visitado y conocer la zona donde se
desarrollaran las Obras

B. Los Documentos de Licitacion
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¢IAL 10.1

Los datos del Contratante para solicitar aclaraciones es:

Oficina No. 1302, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real, San
Isidro, Lima, Peru

Teléfono :211-5500

Fax » 211-5590

Email . agarcia@distriluz.com.pe, con copia rlavera@minem.gob.pe

La atencién es en horario de oficina, de 09:00 horas a 17:00 horas, de
Lunes a Viernes.

La fecha limite para solicitar aclaraciones y/o formular consultas a los
documentos de licitacion es el 02 de Febrero del 2010.

C. Preparacion de las Ofertas

IAL 12.1

El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es espafiol.

IAL 13.1

Reemplazar la Subclausula 13.1 de la IAL, de la siguiente manera:

Los documentos que conforman la oferta son:

doc.1: Formulario 1: Informacion del licitante, se adjuntaré copia simple
de la documentacion que acredite la autorizacion de quien firma
la oferta, para comprometer a la empresa.

doc.2: Formulario 1-A: Informacién Empresarial, se adjuntard copia
simple de los documentos del registro o de constitucion de la
empresa.

doc.3: Formulario 1-B: Compromiso de Consorcio (de ser el caso), la
que debera estar firmada por las personas autorizadas a que se
refiere el formulario 1. Debe sefialar a la empresa lider cuyo
porcentaje de ejecucion del contrato no serd inferior del 50% del
total, ningun asociado puede tener menos del 25% de
participacion.

doc.4: Formulario 1-C: Declaracion Jurada del Licitante

doc.5: Formulario 1-D: Declaracion Jurada de Pacto de Integridad

doc.6: Formulario 2 Presentacion de Oferta

doc.7: Formulario 2-A: Volumen Anual de Negocios

doc.8: Formulario 2-B: Experiencia especifica de la empresa en obras
similares

doc.9: Formulario 2-C: N6mina del personal clave asignado

doc.10: Formulario 2-D: Curriculum Vitae del personal clave asignado

doc.11: Formulario 3-A: Resumen de la Oferta

doc. 12: Formulario 3-B: Lista de Cantidades y Precios

doc 13: Garantia de Seriedad de Oferta similar al texto del formulario
incluido en la Seccion IX
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doc.14: Formulario 4 Relacion de equipo minimo solicitado y propuesto,
el equipo a ofrecer puede ser propio, alquilado. El propietario debe
declarar que brindard al servicio de la obra por el tiempo requerido.

doc 15: Formulario 5: Informacion para Calificacion

doc 16: Cronograma de utilizacién de equipo

doc 17: Tabla de Datos Técnicos de los materiales ofertados en los
formularios que adjunta al expediente técnico en el Anexo 01.

doc 18: Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al plazo de
ejecucion establecido.

Doc 19: Andlisis de costos unitarios, en los formularios que se adjunta al
Expediente Técnico en el Anexo 02. Es obligatorio el uso de los
formatos, no debe modificarse los formatos de cada actividad.

IAL 14.3

Los precios unitarios incluiran costo de mano de obra, materiales,
equipamiento o herramientas y todo otro costo aplicable, con excepcion
de los gastos generales, utilidades e impuestos, los que se indicaran por
separado (Ver Formulario 3-A en la Seccion 2 — Formularios de la
Oferta).

El Licitante debera incluir en su Oferta todos los gastos que demande
para la ejecucion de las Obras, incluyendo los tributos y/o impuestos
aplicables.

IAL 14.4

El Contrato no esta supeditado a ajustes de precio de conformidad con la
clausula 47 de las CGC.

IAL 15.1

El Licitante cotizara su Oferta enteramente en Nuevos Soles.

El Licitante, de considerarlo conveniente puede hacer uso de la facultad de
solicitar en el Formulario Estandar: Oferta del Contratista, el pago parcial
del Precio del Contrato en Moneda Extranjera sujeto a lo establecido en el
numeral 15.4 de las IAL.

Para el caso de los Licitantes que desean que se les pague en una moneda
0 combinacion de monedas distintas, la tasa de cambio a utilizar sera el
tipo Venta establecida por el Banco Central de Reserva del Pert 14 dias
antes de la fecha de presentacion de propuestas.

IAL 15.2

La autoridad designada para establecer las tasas de cambio sera el Banco
Central de Reserva del Perd.

IAL 15.4

Si el Licitante requiere que parte del pago se realice en diferentes
monedas a la de la Oferta, debera indicar los montos correspondientes y
las respectivas monedas.
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IAL 16.1

El periodo de validez de las Ofertas sera de noventa (90) dias calendario,
posteriores a la fecha de presentacion de Ofertas; es decir hasta el 27 de
Mayo del 2010.

IAL17.1

La Oferta deberd incluir una Garantia de Seriedad que sera una Carta
Fianza aceptable por el Contratante, emitida por un banco nacional o una
Compafiia de Seguros, o0 una sucursal de un banco extranjero autorizado
para operar en el Pert por la Superintendencia de Banca y Seguros,
utilizando el formulario para garantia de Seriedad de la Oferta incluido
en la Seccion I1X “Formularios de Garantia”. La Garantia de Seriedad de
la Oferta, debera tener las caracteristicas de: solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de ejecucion, y de realizacion automatica, al
s6lo requerimiento del Contratante. La Garantia de Seriedad de la Oferta
deberd permanecer valida por un periodo de treinta (30) dias calendario
posteriores a la fecha limite de validez de las Ofertas; es decir hasta el 26
de Junio del 2010. De prorrogarse la fecha de presentacion de las Ofertas, los
Licitantes deberan considerar que la Garantia de Seriedad de la Oferta debera
permanecer valida por un periodo de treinta (30) dias calendario posteriores a la
nueva fecha limite de validez de las ofertas.

IAL 17.2

El monto de la Garantia de Seriedad de la Oferta es US$ 20,000 (Veinte
Mil Délares Americanos).

IAL 18.1

No se consideraran Ofertas alternativas.

IAL 19.1

El nimero de copias de la Oferta que los Licitantes deberan completar y
presentar es 2.

D. Presentacion de las Ofertas

IAL 20.1

Los Licitantes NO podran presentar Ofertas electronicamente.
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IAL 20.2 (a)

Para propositos de presentacion de ofertas exclusivamente, la
direccion del Contratante es:

Atencion: Empresa Distribuidora HIDRANDINA S.A.

Comité de Evaluacion Licitacion Publica Nacional

LPN N° 0001-2010-HIDRANDINA-MEM/DGER/DFC

OBRAS: PEQUENO SISTEMA ELECTRICO (PSE) SAN GREGORIO

Notaria Vela Velasquez, ubicada en Av. Javier Prado N° 2837, San Borja

“NO ABRIR ANTES DEL 26 DE FEBRERO DEL 2010”

La fecha y hora para la presentacion de ofertas es: hasta el 26 de Febrero
del 2010 hasta las 13:00 horas.

IAL 20.2 (b)

El nombre y numero de identificacion del contrato es:

LPN No 0001-2010-HIDRANDINA-MEM/DGER/DFC: Obras de
Electrificacion Rural para el PSE SAN GREGORIO.

IAL 20.2 (c)

La nota de advertencia deberd leer “NO ABRIR ANTES DEL 26 DE
FEBRERO DEL 2010”.

IAL 21.1

La fecha y la hora limites para la presentacion de las Ofertas seran: hasta
el dia 26 de Febrero del 2010, a las 13:00 horas.

E. Apertura y Evaluacion de las Ofertas

IAL 24.1

La apertura de las Ofertas tendré lugar en:

Auditorio del Ministerio de Energia y Minas ubicado en Av. De Las
Artes Sur N° 260, San Borja

Fecha: 26 de Febrero del 2010 Hora: 15:30

IAL 31.1

Los contratistas nacionales no podrén recibir un margen de preferencia
en la evaluacion de las Ofertas.
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IAL 32.1

El Contratante adjudicara el contrato al Licitante cuya Oferta haya
determinado que se ajusta sustancialmente a los requisitos de los
Documentos de Licitacion y que ofrece el precio evaluado méas bajo,
siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Licitante
(@) es elegible de conformidad con la Clausula 4 de las IAL, (b) esta
calificado de conformidad con las disposiciones de la Clausula 5 de las
IAL, (c) las Especificaciones Técnicas de los materiales cumplan con lo
requerido en las fichas técnicas de éstos y que forman parte del
Expediente Técnico. Para tal efecto, el Licitante debera anexar a su
Oferta, las fichas técnicas (Tablas de Datos Técnicos indicadas en las
Especificaciones Técnicas de Suministros) indicando las caracteristicas
ofertadas, y (d) el plazo méximo ofertado para la ejecucion de la totalidad
de las Obras no sea mayor a 240 (Doscientos Cuarenta) dias calendario.

IAL 35.1

Se modifica la Subclausula 35.1e las IAL, como sigue:

Dentro de los 15 dias siguientes después de haber recibido la Carta de
Aceptacion, el Licitante seleccionado debera firmar el contrato y enviar
al Contratante una Garantia de Cumplimiento por el monto estipulado en
la CGC.

La Garantia de Cumplimiento serd una Carta Fianza Bancaria aceptable
por el Contratante, emitida por un banco nacional o una sucursal de un
banco extranjero autorizado para operar en el Perd por la
Superintendencia de Banca y Seguros, y debera tener las caracteristicas
de: solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion, y de
realizacién automatica, al sélo requerimiento del Contratante utilizando
el formulario para garantia incluido en la Seccién IX “Formularios de
Garantia”.

El monto de la Garantia de Cumplimiento sera equivalente al 10% del
monto total del Contrato.

El adjudicatario de la Buena Pro, aparte de la Garantia de Fiel
Cumplimiento, debera entregar al Contratante, con una anticipacion de
tres (3) dias utiles antes de la firma del Contrato, a fin que sean
revisados, analizados y aprobados los siguientes documentos:

Copia legalizada de Constitucion del Consorcio, de ser el caso, en el que
debera precisarse el Representante Legal comdn y el domicilio.

Copia simple del Poder extendido por el Postor a su Representante Legal,
con una antigiiedad no mayor a un mes.

Los certificados de habilidad vigentes de los profesionales nombrados
como Ingeniero Residente, Gerente de Obras e Ingeniero de Seguridad y
de los demas profesionales asignados al Proyecto, expedidos por el
colegio profesional correspondiente.
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Copia del Registro Unico de Contribuyente (RUC). En caso de
Consorcios, sera copia del RUC del Consorcio.

Calendario de Avance de Obra (CAO) actualizado, de acuerdo al plazo
de ejecucion establecido, y Diagrama PERT-CPM.

Calendario de Adquisicion de Materiales y Calendario de Movilizacion y
Utilizacion de Equipo.
Calendario de Utilizacion del Anticipo en efectivo.

Estos documentos, ademas de entregarse en texto y graficamente, se

entregara en dos (2) CD’s (1 Original + 1 de Reserva) conteniendo los
archivos magnéticos que correspondan.

IAL 36.1 El pago del adelanto en efectivo sera por un monto maximo equivalente
al 20% del Precio del Contrato.
El Contratante podréd otorgar, a solicitud del Contratista, adelanto por
concepto de materiales, a utilizarse en obra, hasta por un monto no
mayor al veinte por ciento (20%) del monto del contrato original.

IAL 37.1

El Conciliador propuesto por el Contratante es el Centro de Andlisis y
Resolucidn de Conflictos de la Pontificia Universidad Catdlica del Perd.
El monto previsto para cada conciliaciéon es de US $ 100. (Cien Ddlares
Americanos), el monto se pagara por cada sesién de conciliacién con la
firma del acta correspondiente.

La Autoridad que nombrara al Conciliador cuando no exista acuerdo es
el Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio
de Ingenieros que corresponda.
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Seccion I11. Paises Elegibles

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construccion de obras
y la prestacion de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco

De acuerdo con el parrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y
Créditos de la AlF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e individuos de todos los
paises suministrar bienes, construir obras y prestar servicios para proyectos financiados por el
Banco.
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Seccion V.- Formularios de la Oferta

Seccion IV. Formularios de la Oferta

Formulario 1: Informacién del Licitante

Formulario 1-A : Informacion Empresarial

Formulario 1-B: Compromiso de Consorcio (de ser el caso)
Formulario 1-C: Declaracion Jurada del Licitante

Formulario 1-D: Declaracién Jurada de Pacto de Integridad
Formulario 2: Presentacion de Oferta

Formulario 2-A: Volumen Anual de Negocios

Formulario 2-B: Experiencia Especifica de la Empresa en Obras Similares
Formulario 2-C: Nomina del Personal Clave Asignado
Formulario 2-D: Curriculo Vitae del Personal Clave

Formulario 3-A: Resumen de la Oferta

Formulario 3-B: Lista de Cantidades y Precios

Formulario 4: Relacion de Equipo Minimo Solicitado y Propuesto
Formulario 5: Informacion para la Calificacion

Carta de Aceptacion

Contrato

43
44
45
46
47
48
51
52
53
55
56
57
58
60
62
63
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Formulario 1: Informacion del Licitante

Fecha:
LPN N°0001-2010-HIDRANDINA-
MEM/DGER/DFC
1. Nombre del Representante legal del Licitante
2. Nombre o razon social de los integrantes de la asociacion
3. Domicilio Legal del Licitante
4. Informacion del representante legal del Licitante
Nombre
Direccion
Teléfono
Fax

Direccion electronica (e mail)

Adjuntar copia del original de los documentos que acreditan las facultades del
Representante legal

5. En caso de asociacién, adjuntar compromiso o acuerdo de asociacion.

6. En caso de empresa gubernamental, documentos que confirman su autonomia
financiera y que actlan bajo las leyes comerciales de su pais.

FIRMA'Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL
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Formulario 1-A
INFORMACION EMPRESARIAL

(Nota: En caso de consorcios 0 asociaciones, cada integrante presentara este formulario)

1. Nombre o razon social (*):

2. Direccion principal:

3. Ciudad:
4. Pais:
5. Casilla;

6. Teléfonos:

7. Fax: e-mail

8. Nombre original y afio de fundacién de la Firma

9. Nombre del representante:

10. Direccion del representante:

11. Tipo de Organizacion (marque el que corresponda)

Unipersonal ( )Sociedad Colectiva ()
Sociedad Comandita ( ) Sociedad de Responsabilidad Limitada ()
Sociedad An6nima () Sociedad Accidental ()
Otros:

Firmay sello del Representante Legal

(*) Adjuntar copia simple de los documentos del Registro o Constitucion de la empresa

LPN No. 0001-2010-HIDRANDINA-MEM/DGER/DFC
OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN GREGORIO



HIDRANDINA S.A.. -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL 45
DIRECCION DE FONDOS CONCURSABLES - DFC

Seccion V.- Formularios de la Oferta

Formulario 1-B

COMPROMISO DE CONSORCIO (de ser el caso)
Por el presente documento que suscriben:

La (Empresa 1: Razén Social) con sede domiciliaria en .............. ciudad .. pais, legalmente
representada por: ........cceveierneninnen. , con D.N.I. o Carnet de Extranjeria N° .................. :
la Empresa 2: Razdn Social), con sede domiciliaria en ........... , ciudad, .. pais ........... :
legalmente representada por: ................. , acuerdan voluntariamente conformar consorcio
para la ejecucion de las OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN
GREGORIO declarando bajo juramento que:

a) Ninguna empresa participante podra formar parte de mas de un consorcio.
b) Las partes del consorcio no tienen incompatibilidad para Contratar con el Estado.

C) El representante comdn €S .........ccceeenee. y tiene poderes suficientes para ejercitar los
derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad de postor y del contrato
de obtener la buena pro, hasta la liquidacion del mismo.

d) El porcentaje de participacion de cada empresa es: %, e, %, siendo la
empresa HAer: ...

e) Sefialamos que el domicilio legal del CONSOICIO €S .......cccevvveerieiriseriseieseesieenas

f) En el caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a obtener constituir
formalmente el Consorcio como condicién previa a la firma del contrato.

9) Declaramos expresamente que cada una de las firmas sera colectiva y solidariamente
responsable ante el Contratante de todas las obligaciones del Consultor en virtud de
este Contrato.

h) Asumimos compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio hasta
que se produzca el consentimiento de la aprobacion de la Liquidacion del Contrato de
Obra.

Ciudad, fecha.
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Formulario 1-C
DECLARACION JURADA DEL LICITANTE

Fecha

Senores

HIDRANDINA S.A.

Oficina No. 1302, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real
San Isidro

Lima,-Perd

Presente.-

Ref. Licitacion Publica Nacional N°0001-2010-HIDRANDINA-
MEM/DGER/DFC )
OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN
GREGORIO
Estimados sefiores:

En relacion con la licitacién publica nacional de las obras requeridas, el proponente que
suscribe, declara bajo juramento lo que sigue:

a) Que no tiene impedimento para participar en el proceso de seleccion ni para contratar con
el Estado.

b) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de
seleccion.

c) Que es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta para
efectos del proceso.

d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccion y a suscribir el
contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

e) Que ha visitado y conoce la zona donde se desarrollaran las Obras materia de la presente
Licitacion.

f) Que conoce las sanciones por consignar informacion falsa.

, de del 2010

Firmay Sello del Representante Legal
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Formulario 1-D

DECLARACION JURADA DE PACTO DE INTEGRIDAD

=

Nombre de la Empresa Proponente
Licitacion Publica Nacional N° 0001-2010-HIDRANDINA-MEM/DGER/DFC
Objeto de la Licitacion: OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE
SAN GREGORIO

wmn

Cada uno de los firmantes del presente formulario, declaramos que en nuestra condicion de
Proponente en la presente Licitacion Publica Nacional, en cuanto nos corresponde,
cumpliremos estrictamente la normativa del Banco Mundial, en todo y cuanto se relaciona a
no incurrir en las practicas corruptivas que se indican en las Bases; como tampoco incurrir en
otras acciones contrarias a la ética internacional.

Asimismo, declaramos que como Proponente respetaremos el desempefio de los funcionarios
asignados al proceso licitatorio, para que el mismo se cumpla, con eficacia, economia
eficiencia, transparencia y licitud, conscientes que en caso de interferir con cualquier accion
dolosa podremos ser inhabilitados.

Nos comprometemos a denunciar por escrito y con pruebas, en forma paralela ante la
Méaxima Autoridad Ejecutiva y el asesor legal principal de la entidad, cualquier tipo de
presion, o intento de extorsion de parte de los servidores publicos de la entidad convocante o
de otras entidades, para que se asuman las acciones legales y administrativas
correspondientes.

Representante(s) Legal(es) que suscribe(n) la propuesta

(Registrar el Nombre Completo) Firma

(Registrar el N° del D.N.I. y el lugar de emision)

Gerente del Proyecto

(Registrar el Nombre Completo) Firma

(Registrar el N° del D.N.I. y el lugar de emision)

Fecha: (Registrar el lugar, dia, mes y afio)
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Formulario 2. Presentacion de Oferta

Sefiores

HIDRANDINA S.A.

Oficina No. 1302, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real
San lIsidro,

Lima-Peru

Presente.-

Ref. Licitaciéon Publica Nacional N° 0001-2010-HIDRANDINA-
MEM/DGER/DFC
OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN
GREGORIO

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(a)

(b)

(©

(d)

()

(f)

(9)

(h)

Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de Licitacion, incluyendo la
Absolucién de Consultas y (Adenda)No(s):

De conformidad con los Documentos de Licitacion nos comprometemos a ejecutar la
siguiente obra: OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN
GREGORIO.

El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el item (d)
siguiente es:
(de no

haber descuentos, el Licitante debera indicar “No Aplicable™).

Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacién son:

Reconocemos que los formularios anexos a la licitacion forman parte de nuestra oferta

Nuestra oferta se mantendra vigente por un periodo de 90 dias contados a partir de la
fecha limite fijada para la presentacion de ofertas, de conformidad con los Documentos
de Licitacion. Esta oferta nos obliga y podra ser aceptada en cualquier momento hasta
antes del término de dicho periodo.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantia de
Cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Documentos de Licitacion, por la
suma de S/. ----------- (el equivalente al 10% del precio del contrato) para asegurar el fiel
cumplimiento del Contrato;

Nuestra firma incluyendo todo subcontratista o proveedor relacionado con cualquier
aspecto del Contrato, tienen nacionalidades de paises elegibles segun lo establecido en la
seccion V “Paises elegibles y criterios de calificacion”.

Para esta licitacion no somos participes en calidad de Licitantes en mas de una oferta
para este proceso, de conformidad con los Documentos de Licitacion.
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(i) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o
proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por los
Bancos para presentar ofertas.

(j) Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serdn pagadas con
respecto al proceso de esta licitacion o ejecucion del Contrato:

Nombre del Beneficiario Direccién Propdsito Monto

[Si no han sido pagadas o no seran pagadas, indicar “ninguna”.]

(k) Solicitamos que de obtener la Buena Pro, el monto del Contrato se pague en las monedas
(de no haber requerimientos de pagos en monedas distintas a la de la oferta, el Licitante
deberd indicar ““No Aplicable”):

Moneda Porcentaje a pagar en | Tipo de cambio: [indicar | Insumos para los que
la moneda el nimero de unidades se requieren las
de moneda nacional] por | monedas extranjeras
cada unidad de moneda
extranjera

() Entendemos que esta oferta, junto con su aceptacion por escrito que se encuentra incluida
en la notificacion de adjudicacion, constituirdn una obligacién contractual, hasta la
preparacién y ejecucion del Contrato formal;

(m) Entendemos que el Contratante no esta obligado a aceptar la oferta evaluada como la méas
baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba.

(n) Aceptamos la designacion de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitacion]
como Conciliador.

[o]
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No aceptamos la designacion de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitacion]

como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el
nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario.

(0) No presentamos ningun conflicto de interés de conformidad con la Subclausula 4.1 de las
IAL.

Nombre En calidad de

Firma -

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de

El dia del mes de

Firmay sello del Representante Legal
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Formulario 2-A

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS, EXPRESADO EN VALORES MONETARIOS, DEL TOTAL DE TRABAJOS DE

CONSTRUCCION, 3
SON VALIDAS LAS OBRAS CONCLUIDAS EN LOS ULTIMOS CINCO ANOS

Obijeto del Ubicacion Monto Periodo de **** Monto Final Participacion % | ** Nombre del *** Profesional
* Cliente Contrato Original Ejecucion (en US$) en Asociacion Socio(s) Responsable
1.
Telf.
2.
Telf.
3.
Telf.
4.
Telf.
N
Telf.
TOTAL FACTURADO INDICAR EL MONTO DE
LA SUMA (en US$)
* Para cada Cliente, indicar el Nombre, direccién, teléfono, fax, e-mail, persona de contacto y cargo.
*x Si el contrato lo ejecuté asociado, indicar en esta casilla el nombre del o de los socios
rkk Profesional Responsable, es el profesional que se desempefié como Director de Obras o su equivalente
Se puede nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.
rxx So6lo se tendra en cuenta las obras concluidas, para lo cual el Licitante debera presentar copias de las Actas de Recepcién correspondientes), y/o Certificados emitidos por el cliente para el

cual la empresa presté servicios.. En el caso de que no figure el monto en el Acta de Recepcién, debera adjuntar adicionalmente copia simple del contrato respectivo. Para efectos de
consignar los montos en dolares americanos, utilizar el tipo de cambio Valor Venta establecido por el Banco Central de Reserva en la fecha de suscripcion del Contrato.
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Formulario 2-B
EXPERIENCIA ESPECIFICA DE LA EMPRESA EN OBRAS SIMILARES

SON VALIDAS LAS OBRAS CONCLUIDAS EN LOS ULTIMOS DIEZ (10) ANOS

Objeto del Contrato
(describir las . . L
o o Monto | Periodo de | Monto Final | Participacion % **Nombre del .
. caracteristicas del proyecto | Ubicacion L X - o - ** Profesional Responsable
* Cliente : L Original | Ejecucion en US! en Asociacion Socio(s
que permita definir si es g J ( %) (s)
una obra similar)

1.

Telf.

2.

Telf.

3.

Telf.

4.

Telf.

5.

Telf.

TOTAL FACTURADO INDICAR EL

MONTO DE LA
SUMA (en US$)

* Para cada Cliente, indicar el Nombre, direccién, teléfono, fax, e-mail, persona de contacto y cargo.
*x Si el contrato lo ejecuté asociado, indicar en esta casilla el nombre del o de los socios
rxx Profesional Responsable, es el profesional que se desempefio como Director de Obras o su equivalente

Se puede nombrar a mas de un profesional, si asi correspondiese.
Solo se tendra en cuenta las obras concluidas, para lo cual el Licitante debera presentar copias de las Actas de Recepcion correspondientes. En el caso de que no figure el monto en el Acta de
Recepcion, debera adjuntar adicionalmente copia simple del contrato respectivo. Para efectos de consignar los montos en délares americanos, utilizar el tipo de cambio Valor Venta establecido
por el Banco Central de Reserva en la fecha de suscripcién del Contrato.
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Formulario 2-C
NOMINA DEL PERSONAL CLAVE ASIGNADO
NOMBRE DE LA EMPRESA:

FORMACION PROFESIONAL EXPERIENCIA *** AREADE | ASIGNACION EN EL | No. DE FOLIO DONDE SE
NOMBRE TRABAJO TRABAJO, EN ENCUENTRA EL
A * GRADO **TIPO DE ANOS ASIGNADA HOMBRE/MES RESPALDO
PROFESION ACADEMICO ESPECIALIDAD ACTIVIDAD

*  Puede simplificarse: T= Titulado; M = Master; D = Doctorado (Ph.D)
**  Se refiere al campo de mayor experiencia
*** Especificar el area de responsabilidad
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Nota: para sustentar la experiencia del Personal Clave del Contratista, s6lo se aceptara copia simple del Acta de Recepcién de Obra.

Para estos profesionales, el Contratista debera presentar como documentacion sustentatoria, copia simple de Certificados emitidos por la entidad para la que presté servicios, en el caso del
Gerente de Obra y del Ingeniero de Seguridad. Para el caso del Ingeniero Residente debera acreditarse mediante Actas de Recepcion.

Firmay Sello de la Empresa
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FORMULARIO 2-D
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE (lo que corresponda)

Nombre completo:

Edad: Nacionalidad: Profesion:

N° de Registro Profesional:

Formacién Académica:

_ . * Fechas . . .
Universidad/Institucion Grado Académico Titulo Profesional
Desde Hasta

Experiencia General:

* Fechas
Desde Hasta

Empresa Objeto de la Obra Monto Cargo

Experiencia Especifica:

Objeto de la Obra: * Fechas
Describir caracteristicas
que permitan definir si

es una obra similar

Empresa Monto Cargo

Desde Hasta

* Las fechas deberan identificarse con mes y afio.
La experiencia que se consigne como general no debe repetirse como experiencia especifica, ya que no
se considerard en ambos conceptos.

YO, con (indicar el documento de identificacion) N° de
nacionalidad , me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempefar la
funcién de con la empresa en caso de que dicha empresa suscriba
el contrato para la construccion de: con la entidad: _

Firma del Profesional:

Lugar y Fecha:

TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR
FOTOCOPIAS DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, EL FORMULARIO DEBE SER
SUSCRITO NECESARIAMENTE POR EL PROFESIONAL PROPUESTO.......ccccciiiiiiiiiniiice e
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Formulario 3-A: Resumen de la Oferta

OBRA : PSE SAN GREGORIO
: CAJAMARCA
Ampliacion Redes (Soles)
Primaria | Primaria | Secundaria Domic.
SUMINISTRO DE MATERIALES
1l MONTAJE ELECTROMECANICO REDES
1] TRANSPORTE DE MATERIALES
[\ COSTO DIRECTO
\Y Gastos Generales Directos
Vi Gastos Generales Indirectos
VI Utilidades
VIII TOTAL OFERTA
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Formulario 3-B: Lista de Cantidades y Precios

La lista de Partidas en la columna Descripcion debera coincidir con los mismos renglones de
trabajo indicados en los metrados entregados por el Contratante en el Expediente Técnico. El
Licitante podra usar el nimero de hojas que considere necesario.

PRESUPUESTO
ltem Descripcion Unidad | METRADO COSTO (Ddlares Americanos)
Unitario Total
01.00.00 [PARTIDA .....
01.01.00
01.02.00
01.03.00

02.00.00 PARTIDA ...
02.06.00
02.07.00

COSTO DIRECTO

RESUMEN GENERAL
1.0 Suministro de Materiales

2.0 Montaje Electromecanico
3.0 Transporte
4.0 Gastos Generales Directos
Gastos Generales Indirectos
Utilidades
SUB TOTAL
1.G.V. (19 %)
TOTAL GENERAL

Nota 1: Cada precio debera estar respaldado con su respectivo analisis de Precio Unitario
Nota 2: Los licitantes ofertaran en Nuevos Soles.

Nota 3: El formato de los andlisis de costos unitarios se adjuntan en el anexo 2 del expediente
técnico y obligatoriamente deberan ser usados
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Formulario 4

RELACION DE EQUIPO MINIMO SOLICITADO Y PROPUESTO

TIPO DEL EQUIPO REQUERIDO

CARACTERISTICAS CARACTERISTICAS Y ANO DE PROPIETARIO
TIPO DEL EQUIPO PROPUESTO | CANTIDAD PROPUESTAS | FABRICACION DEL EQUIPO

COMPROMISO
DE ALQUILER

OBSERVACIONES

N° de
unidades

DESCRIPCION DE EQUIPO

Potencia (HP) Capacidad (indicar ademas de la
cantidad , el estado de
conservacion)

ESTACION TOTAL

CAMION 3 TON. MINIMO

CAMION GRUA DE 5TON. MINIMO DE
CAPACIDAD DE CARGA, EQUPADO DE
BRAZO HIDRAULICO PARA EL
TRANSPORTE Y MONTAJE DE POSTERIA

COMPRESORA NEUMATICA DE 225-230
pcm, CON MARTILLO NEUMATICO DE 24
KG

MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11
-3
pie

VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1.5”

PORTA BOBINAS DE 3 TON. DE
CAPACIDAD MINIMA, TIPO MOVIL FIJO
PARA EL TENDIDO DE CONDUCTORES

ELECTRICOS

12

TIRFORS, DE CAPACIDAD MINIMA 2 TON.

20

RANAS METALICAS DE AUTO AJUSTE

JUEGO POLEAS METALICAS DE
DIFERENTES MEDIDAS (JUEGO = 30 pz)

PRENSA NEUMATICA PARA EMPALMES
DE CONDUCTORES

PRENSA MANUAL PARA EMPALMES DE

MEGOHMETRO HASTA 5000 V
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1 DINAMOMETRO DE 3 TON. DE
CAPACIDAD

1 TELUROMETRO DIGITAL

1 FRENO DE 3 TON.

1 WINCHE DE 3 TON.

1 CABLE GUIA DE ACERO (MINIMO 5 KM.)

1 MULTIMETRO

3 EQUIPO DE RADIO FIJO

12 EQUIPO DE RADIO MOVIL

5 MOTOSIERRA

25 ESCALERAS EMBONABLES FIBRA DE
VIDRIO O ALUMINIO 7.5M, 3 CUERPOS

EL POSTOR PODRA PRESENTAR EQUIPOS PROPIOS, ALQUILADOS (CON COMPROMISO IRREVOCABLE DE ALQUILER POR PARTE DEL PROPIETARIO) O EN
LEASING.

LPN No. 0001-2010-HIDRANDINA-MEM/DGER/DFC
OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN GREGORIO



HIDRANDINA S.A.. -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL 60

DIRECCION DE FONDOS CONCURSABLES - DFC

Seccion V.- Formularios de la Oferta

Formulario 5

Informacion para la Calificacion

[La informacion que proporcionen los Licitantes en las siguientes paginas se utilizara para
pos calificar al Licitante, como se indica en la Clausula 5 de las IAL. Esta informacion no se
incorpora en el Contrato. Adjunte paginas adicionales si es necesario. Las secciones
pertinentes en los documentos adjuntos deberan ser traducidas al espafiol. Las frases en
italicas indican la informacion que debera completar el Licitante.

1. Personas
naturales o
individuos
miembros de
Asociaciones

1.1

1.2

1.3

Incorporacidn o estatus juridico del Licitante [adjunte copia]
Lugar de inscripcion: [indique]

Sede principal de actividades: [indique]

Poder judicial del firmante de la Oferta [adjunte]

Montos anuales correspondientes a las obras de construccion
realizadas en los ultimos 5 afios. (Utilice el Formulario 2-A)

Detalle de dos (2) obras similares donde el desempefio fue en
calidad de Contratista principal en los ultimos diez (10) afios.
[Utilice el Formulario 2-B ]

14

Piezas de equipo de construccion importantes propuestas para la
ejecucion de las Obras [Utilice el Formulario 4 ]

1.5

Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la
administracion y ejecucion del Contrato [Utilice Formularios 2-C y
2-D ]

1.6

Contratistas propuestos y firmas participantes. Véase la Clausula
7 de las CGC.

Secciones de las Obras

Valor del Subcontrato Subcontratista Experiencia en obras

(nombre y direccion) similares

(@)
(b)

1.7

1.8

Estados financieros de los Gltimos tres (3) afios: balances, estados
de pérdidas y ganancias, informes de auditoria, etc. [listelos a
continuacion y adjunte las copias.]

Evidencia de acceso a recursos financieros suficientes para
cumplir con los requisitos de calificacion: efectivo en caja,
activos liquidos, cartas bancarias, lineas de crédito, etc. [liste a
continuacion y adjunte copias de los documentos que corroboren
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1.9

1.10

lo anterior.]

Informacion detallada para contactar bancos que puedan
proporcionar referencias del Licitante en caso de que el Contratante se
las solicite [Adjunte una lista indicando nombre, direccién y
numeros de teléfono, telex y facsimil de los bancos ].

Informacion sobre litigios pendientes en que el Licitante esté
involucrado.

Nombre de la(s) otra(s) parte(s)

Causa de la Controversia Monto en cuestion

(@)
(b)

1.11

Programa propuesto (metodologia y programa de trabajo), y
descripciones, planos y tablas, segin sea necesario, para cumplir
con los requisitos de los Documentos de Licitacion. [Adjunte.]

2. Asociaciones en
Participacion o
Consorcios

2.1

2.2

2.3

2.4

Informacion solicitada en los parrafos 1.1 a 1.10 anteriores
aplicable a cada socio de la Asociacion en Participacion o
Consorcio. [Para cada socio de la Asociacion en Participacion
(Consorcio) proporcione la informacion solicitada.] .

Informacion solicitada en el parrafo 1.11 anterior en relacién con
la Asociacion en Participacion o Consorcio. [proporcione la
informacion].

Poder judicial otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para
firmar en nombre de la Asociacion en Participacion [adjunte el
poder judicial.]

Convenio celebrado entre todos los integrantes de la Asociacion
(legalmente obligatorio para todos los integrantes) en el que
consta que:

(@) todos los integrantes seran responsables mancomunada y
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo
con las condiciones del mismo;

(b)  se designara como representante a uno de los integrantes, el
que tendra facultades para contraer obligaciones y recibir
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los
integrantes de la asociacion en participacion; y

(c) laejecucidon de la totalidad del Contrato, incluida la relacion
de los pagos, se manejara exclusivamente con el integrante
designado como representante.

[adjunte el Formulario 1-B]
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3. Carta de Aceptacion

[En papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptacion sera la base para la constitucion del Contrato de conformidad con
las clausulas 34 y 35 de las IAL. Este Formulario estandar de la Carta de Aceptacion debe
ser completado y enviado al Licitante seleccionado, sélo después de que la evaluacién de la
Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revision del Banco Mundial que se
requiera en virtud del Convenio de Préstamo.]

Lima, __ de del 2010
LPN No. 0001-2010-HIDRANDINA-MEM/DGER/DFC

A: [Indique el nombre y la direccidn del Licitante seleccionado]

La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con
fecha [indique la fecha] para la ejecucion de las “Obras de Electrificacion Rural para el PSE
SAN GREGORIO” por el Precio del Contrato equivalente S/.

( Nuevos Soles), con las correcciones y modificaciones! efectuadas de
conformidad con las Instrucciones a los Licitantes.

[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra]

@ Aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Licitante] como Conciliador.?

(b) No aceptamos la designacion de [indique el nombre del candidato propuesto por el
Licitante] como Conciliador, y mediante el envio de una copia de esta Carta de
Aceptacion a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por
lo tanto solicitando a [indique el nombre], la Autoridad Nominadora, que nombre al
Conciliador de conformidad con la Subclausula 37.1 de las CGC.?

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construccion de las Obras en
cuestion de conformidad con los Documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los
Documentos del Contrato adjuntos, y (c) envien la Garantia de Cumplimiento y demas
documentos requeridos previamente a la firma del Contrato, los mismos fueron indicados en
las bases, de conformidad con la Subclausula 35.1 de las IAL, es decir, dentro de los 10 dias
siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptacion, y de conformidad con la
Subclausula 52.1 de las CGC.

Firma Autorizada
Nombre y Cargo del Firmante:
Nombre de la Entidad:

Adjunto: Contrato

Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario
del Contrato (pagina siguiente).

Se utilizara anicamente si el Licitante seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Licitantes, y consecuentemente propone
otro candidato.

Se utilizara anicamente si el Licitante seleccionado indica en su Oferta que no esta de acuerdo con el
Conciliador propuesto por el Contratante en las IAL, y consecuentemente propone otro candidato, y el
Contratante no acepta la contrapropuesta.
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4. Contrato

Por cuanto el __ de , de 2010 se firma el presente Contrato entre la Empresa
Distribuidora HIDRANDINA S.A., legalmente constituida y existente conforme a la
legislacion peruana, con domicilio legal en la oficina No. 1302, Torre El Pilar, Centro
Comercial Camino Real, San Isidro, Lima, Pert, con Registro Unico de Contribuyente (RUC)
No. 20129646099, debidamente representado por su Gerente General Ing.
de nacionalidad peruana, identificado con DNI No. (en adelante denominado “el
Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y direccion del Contratista], con Registro
Unico del Contribuyente No. , debidamente representado por su Representante
Legal Sr. , identificado con DNI No. (en adelante denominado “el
Contratista”) por la otra parte;

Por cuanto el Contratante adjudico la Buena Pro al Contratista para la ejecucion de las OBRAS
DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN GREGORIO (en adelante denominado
“las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Carta de Oferta para la ejecucion y terminacion de
dichas Obras y la subsanacion de cualquier defecto de las mismas;

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrdn el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones del Contrato a las que se hace
referencia en adelante, y las mismas se consideraran parte de este Contrato y se leeran
e interpretaran como parte del mismo.

2. En retribucién a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a
ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribucion
por la ejecucion y terminacion de las Obras, el Precio del Contrato o aquellas sumas
que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma
establecidas en éste.

En Testimonio de lo cual las partes han ejecutado el presente Contrato en el dia, mes y afio
antes indicados.

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua]

Fue estampado en el presente documento en presencia
de:

Firmado, Sellado y Expedido por

en presencia de:

Firma Obligante del Contratante [firma del representante autorizado del Contratante]
Firma Obligante del Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]
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Seccidén V. Condiciones Generales del Contrato
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Condiciones Generales del Contrato!

A. Disposiciones Generales

1. Definiciones 1.1  Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(@)

(b)

©)

(d)

)

(f)

(9)

(h)

(i)

)
(k)

El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta
por el Contratante y el Contratista 0 en su defecto, por la
Autoridad Nominadora de conformidad con la clausula 26.1
de estas GCC, para resolver en primera instancia cualquier
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las clausulas
24y 25 de estas CGC,

El Calendario de Actividades valorado es la lista de
actividades debidamente preparada por el Licitante, con
indicacion de las cantidades y precios que forman parte de su
Oferta.

Eventos que ameritan compensacidn son los definidos en la
clausula 44 de estas CGC

La fecha de terminacion es la fecha de terminacién de las
Obras, certificada por el Supervisor de acuerdo con la
Subclausula 55.1 de estas CGC.

El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras.
Comprende los documentos enumerados en la Subclausula 2.3
de estas CGC.

El Contratista es la persona, natural o juridica, cuya Oferta
para la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el
Contratante.

La Carta de Oferta es el documento de licitacion de igual
nombre que fue ejecutado y entregado por el Contratista al
Contratante.

El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptacion y subsecuentemente, segin sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

Dias significa dias calendarios.
Meses significa meses calendarios.

Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos

! Se indican en negrillas las referencias a las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) donde se incluye

informacion complementaria.

LPN No. 0001-2010-HIDRANDINA-MEM/DGER/DFC
OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN GREGORIO



HIDRANDINA S.A.. -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL 67
DIRECCION DE FONDOS CONCURSABLES - DFC

Seccion V.- Condiciones Generales del Contrato

0

(m)

(n)

(0)

()

@

(n

(s)

(t)

(u)

v)
(w)

)

del Contratista, en adicién a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Supervisor una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Subclausula 35.1 de las CEC vy calculado a
partir de la fecha de terminacion.

Los planos incluye los calculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Supervisor para la ejecucion
del Contrato.

El Contratante es la parte que contrata con el Contratista
para la ejecucion de las Obras, segun se estipula en las CEC.

Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras
para la construccion de las Obras.

El precio inicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacién del Contratante.

La Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha
en que se preve que el Contratista deba terminar las Obras y
que se especifica en las CEC. Esta fecha podra ser
modificada Unicamente por el Supervisor mediante una
prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcidn mecénica, eléctrica, quimica o bioldgica.

El Supervisor es la firma cuyo nombre se indica en las CEC
(o cualquier otra persona competente nombrada por el
Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Supervisor), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.

El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las
CEC.

Los informes de investigacion del Sitio de las Obras son
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2.

Seccion V.- Condiciones Generales del Contrato

Interpretacion

2.1

2.2

2.3

los informes incluidos en los documentos de licitacion que
describen con precision y explican las condiciones de la
superficie y el subsuelo del Sitio de las Obras.

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquiera modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Supervisor.

(z) La Fecha de Inicio es la ultima fecha en la que el Contratista
deberd empezar la ejecucion de las Obras y que esta
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

(aa) El Subcontratista es una persona, natural o juridica,
contratada por el Contratista para realizar una parte de los
trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de
las Obras.

(bb) Las Obras Provisionales son las obras que el Contratista
debe disefiar, construir, instalar y retirar, y que son
necesarias para la construccion o montaje de las Obras.

(cc) Una Variacion es una instruccion impartida por el
Supervisor que modifica las Obras.

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante
como se define en las CEC.

Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere,
el singular significa también el plural, y el masculino significa
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las
clausulas no tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se
las defina especificamente. El Supervisor proporcionara
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC.

Si las CEC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacion y a la Fecha Prevista de Terminacion aplican a cada
Seccién de las Obras (aparte de las referencias especificas a la
Fecha de Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la
totalidad de las Obras).

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en
el siguiente orden de prioridad:

@ Contrato,
(b) Carta de Aceptacion,
(© Carta de Oferta,
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3. ldiomay Ley
Aplicables

4. Decisiones del
Supervisor

5. Delegacion de

funciones

6. Comunicaciones

7. Subcontratos

8. Otros
Contratistas

9. Personal

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

9.2

d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e Condiciones Generales del Contrato,
Q) Planos,

(9) Especificaciones,

(h) Lista de Cantidades valoradas, y

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique
gue forma parte integral del Contrato.

El idioma del Contrato y la ley que lo regira se estipulan en las
CEC.

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor, en
representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones
contractuales que se presenten entre el Contratante y el
Contratista.

El Supervisor, después de notificar al Contratista, podra delegar en
otras personas, con excepcion del Conciliador, cualquiera de sus
deberes y responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier
delegacion de funciones, después de notificar al Contratista.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
referencia en las Condiciones del Contrato solo seran validas
cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran
en vigor una vez que sean entregadas.

El Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la
aprobacion del Supervisor, pero no podréa ceder el Contrato sin la
aprobacion por escrito del Contratante. La subcontratacién no
altera las obligaciones del Contratista.

El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios
publicos y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de
Otros Contratistas indicada en las CEC. EIl Contratista también
debera proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se
describen en dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de
Otros Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista.

El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u
otro personal aprobado por el Contratante. EI Contratante aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si la preparacion,
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o
superiores a las del personal que figura en la Lista.

Si el Supervisor solicita al Contratista la remocion de un integrante
de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
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10. Riesgos del
Contratante y del
Contratista

11. Riesgos del
Contratante

12. Riesgos del
Contratista

13. Seguros

10.1

111

11.2

12.1

13.1

motivan el pedido, el Contratista se asegurara que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el
Contrato.

Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(@ Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales
y Equipos) como consecuencia de:

(i) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras,
0 con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, 0

(if) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por €l o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en
el disefio hecho por el Contratante, 0 a una guerra o
contaminacién radioactiva que afecte directamente al pais
donde se han de realizar las Obras.

Desde la fecha de terminacion hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, seré riesgo del Contratante
la pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la
pérdida o dafios como consecuencia de:

(@) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurrié antes de la Fecha de Terminacion, y
que no constituia un riesgo del Contratante; o

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después
de la Fecha de Terminacion.

Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Certificado de Correccion de Defectos, cuando no sean riesgos del
Contratante, seran riesgos del Contratista, los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad
(incluyendo, sin que éstos sean los Unicos, las Obras, Planta,
Materiales y Equipo).

El Contratista debera contratar conjuntamente a nombre del
Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el periodo
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13.2

13.3

13.4

13.5

14. Informes de 14.1
investigacion del
Sitio de las Obras

15. Consultas acerca  15.1
de las Condiciones
Especiales del
Contrato

16. Construccion de 16.1
las Obras por el
Contratista

17. Terminacion de 171
las Obras en la
fecha prevista

18. Aprobacién porel 18.1

comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos
que constituyen riesgos del Contratista:

@ pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a los Equipos;

(©) pérdida o dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte.

El Contratista debera entregar al Supervisor, para su aprobacion, las
polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en
los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la
pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.

Si el Contratista no proporcionara las pdlizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada,
considerarlas una deuda del Contratista.

Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion
del Supervisor.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las
polizas de seguro.

El Contratista, al preparar su Oferta, se basard en los informes de
investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas
de cualquier otra informacion de que disponga el Contratista.

El Supervisor responderé a las consultas sobre las CEC.

El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad
con las Especificaciones y los Planos.

El Contratista podrd iniciar la construccion de las Obras en la Fecha
de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que
hubiera presentado, con las actualizaciones que el Supervisor
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de
Terminacion.

El Contratista debera proporcionar al  Supervisor las
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Supervisor

Seguridad

Descubrimientos

Toma de posesion
del Sitio de las
Obras

Acceso al Sitio de
las Obras

Instrucciones,
Inspecciones y
Autorias

Controversias

Procedimientos
para la solucion

18.2

18.3

18.4

18.5

19.1

20.1

21.1

22.1

23.1

23.2

24.1

25.1

Especificaciones y los Planos mostrando las obras provisionales
propuestas, quien debera aprobarlas si dichas obras cumplen con las
Especificaciones y los Planos.

El Contratista sera responsable por el disefio de las obras
provisionales.

La aprobacion del Supervisor no liberard al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las obras provisionales.

El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de
las obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados
previamente por el Supervisor antes de su utilizacion para dicho
proposito.

El Contratista serd responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras
sera de propiedad del Contratante. EI Contratista debera notificar al
Supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que
éste imparta sobre la manera de proceder.

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad
del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerara que el
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y
que ello constituye un evento compensable.

El Contratista debera permitir al Supervisor, y a cualquier persona
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
relacionados con el Contrato.

El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Supervisor
que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

El Contratista permitird que Banco inspeccione las cuentas y
registros contables del Contratista relacionados con la ejecucion del
contrato y realice auditorias por medio de auditores designados por
el Banco, si asi lo requiere el Banco.

Si el Contratista considera que el Supervisor ha tomado una
decision que esta fuera de las facultades que le confiere el Contrato,
0 que no es acertada, la decision se sometera a la consideracion del
Conciliador dentro de los 14 dias siguientes a la notificacion de la
decision del Supervisor.

El Conciliador debera comunicar su decision por escrito dentro de
los 28 dias siguientes a su recepcion de la notificacion de una
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de controversias

26. Reemplazo del
Conciliador

27. Programa

25.2

25.3

26.1

27.1

27.2

27.3

27.4

controversia.

El Conciliador serd compensado por su trabajo, cualquiera que sea
su decision, por hora segun los honorarios especificados en los
DDL y en las CEC, ademas de cualquier otro gasto reembolsable
indicado en las CEC vy el costo serd sufragado por partes iguales
por el Contratante y el Contratista. Cualquiera de las partes podra
someter la decision del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 dias
siguientes a la decision por escrito del Conciliador. Si ninguna de
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de
28 dias mencionado, la decision del Conciliador sera definitiva y
obligatoria.

El arbitraje deberd realizarse de acuerdo al procedimiento de
arbitraje publicado por la institucién denominada en las CEC y en
el lugar establecido en las CEC.

En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no
estd cumpliendo sus funciones de conformidad con las
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista
nombraran de comun acuerdo un nuevo Conciliador. Si al cabo de
30 dias el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo,
a peticion de cualquiera de las partes, el Conciliador sera designado
por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los
14 dias siguientes a la recepcion de la peticién.

B. Control de Plazos

Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de
la Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Contratante,
para su aprobacion, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacion, la secuencia y el calendario de ejecucion
de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa actualizado serd aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

El Contratista debera presentar al Supervisor para su aprobacion, un
Programa a intervalos iguales que no excedan el periodo
establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho
programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor podra
retener el monto especificado en las CEC del proximo certificado
de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el
Programa atrasado.

La aprobacion del Programa por el Supervisor no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista
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28. Prorroga de la
Fecha Prevista de
Terminacion

28.1

28.2

29. Aceleracion de las  29.1

Obras

30. Demoras
ordenadas por el
Supervisor

31. Reuniones
administrativas

29.2

30.1

31.1

31.2

podra modificar el Programa y presentarlo nuevamente al
Supervisor en cualquier momento. EI Programa modificado debera
reflejar los efectos de las Variaciones y de los eventos
compensables.

El Supervisor deberad prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién
cuando se produzca un evento compensable o se ordene una
Variacion que haga imposible la terminacion de las Obras en la
Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos
pendientes y le genere gastos adicionales.

El Supervisor determinara si debe prorrogarse la Fecha Prevista de
Terminacion y por cuanto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a
la fecha en que el Contratista solicite al Supervisor una decision
sobre los efectos de una Variacion o de un evento compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o0 no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de
Terminacion.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras
antes de la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la
necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de
Terminacion sera modificada como corresponda vy ratificada por el
Contratante y el Contratista.

Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la ejecucion
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas
se trataran como Variaciones y los precios de las mismas se
incorporaran al Precio del Contrato.

El Supervisor podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion
0 el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras.

Tanto el Supervisor como el Contratista podran solicitar a la otra
parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas
reuniones sera la revision de la programacion de los trabajos
pendientes y la resolucion de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula
32.

El Supervisor debera llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con
posterioridad a ella, el Supervisor debera decidir y comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en
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32. Advertencia
anticipada

33. Identificacién de
Defectos

34. Pruebas

35. Correccidén de
Defectos

36. Defectos no
corregidos

37.Lista de
Cantidades

321

32.2

331

34.1

351

35.2

36.1

37.1

relacion con las medidas que deban adoptarse.

El Contratista debera advertir al Supervisor lo antes posible sobre
futuros eventos probables especificos o circunstancias que puedan
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato
0 demorar la ejecucion de las Obras. EIl Supervisor podra
solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
efectos esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de
terminacion a raiz del evento o circunstancia. El Contratista
deberd proporcionar dicha estimacion tan pronto como le sea
razonablemente posible.

El Contratista colaborard con el Supervisor en la preparacion y
consideracion de propuestas de manera en que cualquiera
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Supervisor.

C. Control de Calidad

El Supervisor controlard el trabajo del Contratista y le notificard de
cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Supervisor podra
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor
considere que pudiera tener algin defecto.

Si el Supervisor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no
esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algin
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista
pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra
ningun defecto, la prueba se considerara un evento compensable.

El Contratante notificara al Contratista todos los defectos de que
tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de Responsabilidad
por Defectos se prorrogard mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira
dentro del plazo especificado en la notificacion del Supervisor.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
especificado en la notificacion del Contratante, este Gltimo estimara
el precio de la correccion del defecto, y el Contratista debera pagar
dicho monto.

D. Control de Costos

La Lista de cantidades deberd contener los rubros
correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas vy, el
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38. Modificaciones
en las Cantidades

39. Variaciones

40. Pagos de las
Variaciones

37.2

38.1

38.2

38.3

39.1

40.1

40.2

40.3

aprestamiento para el servicio de los trabajos que deba ejecutar el
Contratista.

La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del
Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades

Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas
de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un
rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del
Precio Inicial del Contrato, el Supervisor ajustara la tarifa para
reflejar el cambio.

El Supervisor no ajustara las tarifas debido a diferencias en las
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en
mas del 15%, a menos que cuente con la aprobacién previa del
Contratante.

Si el Supervisor lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquiera tarifa que conste en la Lista de Cantidades.

Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas
actualizados que presente el Contratista.

Cuando el Supervisor lo solicite, el Contratista debera
presentarle una cotizacion para la ejecucion de una Variacion. El
Contratista debera proporcionarsela dentro de los siete dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Supervisor asi lo hubiera determinado. El Supervisor debera
analizar la cotizacion antes de ordenar la Variacion.

Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan
con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Subclausula 38.1, para calcular el valor
de la Variacién se usard la tarifa indicada en la Lista de
Cantidades. Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza
o el calendario de ejecucion de los trabajos correspondientes a la
Variacion no coincidieran con los rubros de la Lista de
Cantidades, el Contratista deberd proporcionar una cotizacién
con nuevas tarifas para los rubros pertinentes de los trabajos.

Si el Supervisor no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Supervisor podra ordenar la Variacion y modificar
el Precio del Contrato basado en su propia estimacion de los
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41. Proyecciones de
Flujo de Efectivos

42. Certificados de
Pago

43. Pagos

efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

40.4 Si el Supervisor decide que la urgencia de la Variacion no permite

40.5

41.1

42.1

42.2

42.3

42.4

42.5

42.6

43.1

43.2

obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se
solicitard cotizacion alguna y la Variacion se considerara como
un evento compensable.

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la advertencia
anticipada pertinente.

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera
proporcionar al Supervisor una proyeccién actualizada del flujo
de efectivos. Dicha proyeccion podra incluir diferentes monedas
segun se estipulen en el Contrato, convertidas segun sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

El Contratista presentara al Supervisor cuentas mensuales por
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de
conformidad con la Subclausula 42.2.

El Supervisor verificara las cuentas mensuales del Contratista y
certificara la suma que debera pagarsele.

El valor de los trabajos ejecutados sera determinado por el
Supervisor.

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.

El valor de los trabajos ejecutados incluira la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

El Supervisor podrd excluir cualquier rubro incluido en un
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro
que se hubiera certificado anteriormente en consideraciéon de
informacion més reciente.

Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagaré al Contratista los montos
certificados por el Supervisor dentro de los 28 dias siguientes a
la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago
atrasado, en el pago siguiente debera pagarle al Contratista
interés sobre el pago atrasado. El interés se calculara a partir de
la fecha en que el pago atrasado deberia haberse emitido hasta
la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés
vigente para préstamos comerciales para cada una de las
monedas en las cuales se hace el pago.

Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o
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44, Eventos
Compensables

43.3

43.4

44.1

un Arbitro, se le pagard interés al Contratista sobre el pago
demorado como se establece en esta clausula. El interés se
calculard a partir de la fecha en que se deberia haber certificado
dicho incremento si no hubiera habido controversia.

Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
se efectuardn en las proporciones de las monedas que
comprenden el Precio del Contrato.

El Contratante no pagard los rubros de las Obras para los
cuales no se indico precio o tarifa y se entenderd que estan
cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato.

Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(@ El Contratante no permite acceso a una parte de la zona
de Obras en la Fecha de Posesion del Sitio de las Obras
de acuerdo con la Subclausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

(c) EIl Supervisor ordena una demora o0 no emite los Planos,
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para le
ejecucion oportuna de las Obras.

(d) EIl Gerente del Proyecto ordena al Contratista que ponga
al descubierto los trabajos o que realice pruebas
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente
que los mismos no presentaban Defectos.

() El Supervisor sin justificacion  desaprueba una
subcontratacion.

(f)  Las condiciones del terreno son més desfavorables que lo
que razonablemente se podia inferir antes de la emision
de la Carta de Aceptacion, a partir de la informacién
emitida a los Licitantes (incluyendo el Informe de
Investigacion del Sitio de las Obras), la informacion
disponible publicamente y la inspeccion visual del Sitio
de las Obras.

(@)  El Supervisor imparte una instruccion para lidiar con una
condicion imprevista, causada por el Contratante, o de
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(n) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de
servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme
a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el
Contrato, causando demoras o costos adicionales al
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45. Impuestos

46. Monedas

47. Ajustes de
Precios

44.2

44.3

444

45.1

46.1

47.1

Contratista.
(i)  Elanticipo se paga atrasado.

(1) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k)  El Supervisor demora sin justificacion alguna la emision
del Certificado de Terminacion.

Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacién, se podra aumentar el Precio del Contrato y/o se
podré prolongar la Fecha Prevista de Terminacion. EI Supervisor
decidira si el Precio del Contrato deberd incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacion
debera prorrogarse y en qué medida.

Tan pronto como el Contratista proporcione informacién que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Supervisor la evaluard y ajustara el
Precio del Contrato como corresponda. Si el Supervisor no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Supervisor preparard su propia estimacion y ajustara el Precio
del Contrato conforme a ésta. El Supervisor supondra que el
Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente
frente al evento.

El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna
compensacion en la medida en que los intereses del
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor.

El Supervisor deberd ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravdmenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anterior a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del dltimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hard por el monto de
los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista,
siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la
clausula 47 de las CGC.

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la
del pais del Contratante estipulado en las CEC, los tipos de
cambio que se utilizaran para calcular las sumas pagaderas
seran los estipulados en la Carta de Oferta.

Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones
del costo de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las
CEC. En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de
pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se
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48. Retenciones

49. Liquidacion por
dafosy
perjuicios

deberan ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios
a los montos que deban pagarse en cada moneda. Para cada
moneda del Contrato se aplicara por separado una férmula
similar a la siguiente:

P. = Ac + Bc (Imc/loc)

en la cual:

Pc

Ac

es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio
del Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c";

y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan,
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda especifica
IICII’ e

Imc €s el indice vigente al final del mes que se factura, e o €s el indice

47.2

48.1

48.2

48.3

49.1

correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias antes
de la apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la
moneda “c”.

Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en
un calculo, dicho célculo debera corregirse y se debera hacer
un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara
que el valor del indice tiene en cuenta todos los cambios en el
costo debido a fluctuaciones en los costos.

El Contratante retendra de cada pago que se adeude al
Contratista la proporcién estipulada en las CEC hasta que las
Obras estén terminadas totalmente.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Supervisor
haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras de
conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, se le pagara
al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando
haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos
y el Supervisor haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo
han sido corregidos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Supervisor
haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras de
conformidad con la Subclausula 55.1 de las CGC, el Contratista
podra sustituir la retencion con una garantia bancaria “contra
primera solicitud”.

El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
perjuicios conforme a la tarifa por dia establecida en las CEC,
por cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto
a la Fecha Prevista de Terminacion. EI monto total de dafios y
perjuicios no deberé exceder del monto estipulado en las CEC.
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50. Bonificaciones

51. Pago de anticipo

52. Garantias

49.2

50.1

51.1

51.2

51.3

52.1

El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos
que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios
no afectara las obligaciones del Contratista.

Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Supervisor
debera corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses al
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el
periodo entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las
tasas especificadas en la Subclausula 43.1 de las CGC.

Se pagara al Contratista una bonificacion que se calculara a la
tasa diaria establecida en las CEC, por cada dia (menos los dias
que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de
Terminacion de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha
Prevista de Terminacion. EI Supervisor debera certificar que se
han terminado las Obras de conformidad con la Subclausula 55.1
de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas no estuviera
vencido.

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacién por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas
del anticipo. La garantia debera permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantia serd reducido progresivamente en los montos
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para
tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u
otros documentos al Supervisor.

El anticipo serd reembolsado mediante la deduccion de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracion del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.

El Contratista deberé proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a més tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por
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53. Trabajos por dia

54. Costo de
reparaciones

55. Terminacion de las
Obras

56. Recepcidn de las
Obras

57. Liquidacion final

53.1

53.2

53.3

94.1

55.1

56.1

57.1

un banco o compafiia afianzadora aceptables para el Contratante
y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba
pagarse el Precio del Contrato. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excederd en 28 dias la fecha de emision de la
Recepcion Definitiva de las Obras en el caso de una garantia
bancaria, y excederd en un afio dicha fecha en el caso de una
Fianza de Cumplimiento.

Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por dia indicadas
en la Carta de Oferta se aplicaran para pequefias cantidades
adicionales de trabajo sélo cuando el Supervisor hubiera
impartido instrucciones previamente y por escrito para la
ejecucion de trabajos adicionales que se han de pagar de esa
manera.

El Contratista deberé dejar constancia en formularios aprobados
por el Supervisor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos
por dia. El Supervisor debera verificar y firmar dentro de los dos
dias siguientes después de haberse realizado el trabajo todo el
formulario que se llenen para este proposito.

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en
la Subclausula 53.2 de las CGC.

El Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta
propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del periodo de responsabilidad por
defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por
Sus propios actos u omisiones.

E. Finalizacion del Contrato

Cuando el Contratista considere que ha terminado las Obras, le
solicitara al Supervisor que emita un Certificado de Terminacion de las
Obras y el Supervisor lo emitird cuando decida que las Obras estan
terminadas.

El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las Obras
dentro de los siete dias siguientes a la fecha en que el Supervisor emita
el Certificado de Terminacion de las Obras.

El Contratista deberd proporcionar al Supervisor un estado de cuenta
detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda
en virtud del Contrato antes del vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos. El Supervisor emitira un Certificado de
Responsabilidad por Defectos y certificara cualquier pago final que se
adeude al Contratista dentro de los 56 dias siguientes a haber recibido
del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y
completo a juicio del Supervisor. De no encontrarse el estado de
cuenta correcto y completo, el Supervisor deberd emitir y hacer llegar
al Contratista, dentro de dicho plazo, una lista que establezca la
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58. Manuales de
Operacion y de
Mantenimiento

59. Rescision del
Contrato

58.1

58.2

59.1

59.2

naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si
después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta
final aln no fuera satisfactorio a juicio del Supervisor, éste decidira el
monto que deberad pagarse al Contratista, y emitird el certificado de

pago.

Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operacion y
mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionara en las
fechas estipuladas en las CEC.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o
los manuales de operacion y mantenimiento a méas tardar en la fechas
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Supervisor, éste
retendrd la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le
adeuden al Contratista.

El Contratante o el Contratista podra rescindir el Contrato si la otra
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluiran los
siguientes sin que éstos sean los Unicos:

(@ el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha sido
autorizada por el Supervisor;

(b) el Supervisor ordena al Contratista detener el avance de las
Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias siguientes;

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran
en liquidacidn por causas distintas de una reorganizacion o
fusién de sociedades;

(d) el Contratante no efectla al Contratista un pago certificado por el
Supervisor, dentro de los 84 dias siguientes a la fecha de emisién
del certificado por el Supervisor;

(e) el Supervisor le notifica al Contratista que el no corregir un
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Supervisor en la notificacion;

(F) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

(g) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo por
concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las CEC.

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas al competir por el Contrato o en su
gjecucion.

Para prop6sitos de este parrafo:

(i) "Préactica corrupta” significa el ofrecimiento, suministro,
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aceptacion o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin
de influir la actuacion de un funcionario publico en cuanto
a un proceso de seleccion o a la ejecucion de contratos;

(i) "Practica fraudulenta" significa la tergiversacion o
supresion de hechos con el fin de influir en el proceso de
seleccion o la ejecucién de un contrato en detrimento del
Prestatario, e incluye practicas colusorias entre Licitantes
(antes o después de la presentacion de Ofertas), con el fin
de establecer precios de Oferta a niveles artificiales, no
competitivos, y privar asi al Prestatario de los beneficios de
una competencia libre y abierta;

(iii) “Practicas colusorias” significa una manipulacion o
arreglo entre dos o mas Licitantes con o sin el
conocimiento del Prestatario, con el fin de establecer
precios de Ofertas a niveles artificiales no competitivos; y

(iv) “practicas coercitivas” significa hacer dafio o amenazar de
hacer dafio, directa o indirectamente, a personas 0 a su
propiedad para influir su participacién en un proceso de
licitacion, o para afectar la ejecucion de un contrato.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Supervisor de
un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas
en la Subclausula 59.2 de las CGC, el Supervisor debera decidir si el
incumplimiento es o no fundamental.

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podré rescindir el Contrato
por conveniencia en cualquier momento.

59.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender los
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto
como sea razonablemente posible.

60. Pagos posterioresa 60.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del
la rescision del Contratista, el Supervisor debera emitir un certificado en el que conste
Contrato el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el

Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de
emisién de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las
CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran
terminado. No corresponderd pagar indemnizaciones adicionales por
dafios y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al
Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Supervisor debera emitir un certificado por el valor de los trabajos
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los
equipos y la repatriacion del personal del Contratista ocupado
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera
incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisién de dicho
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61. Derechos de
propiedad

62. Liberacion de
cumplimiento

63. Suspension del
Préstamo o
Crédito del Banco
Mundial

61.1

62.1

63.1

certificado.

Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos los
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los
Equipos, las Obras provisionales y las Obras se consideraran de
propiedad del Contratante.

Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier
otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del
Contratista, el Supervisor debera certificar la frustracion del Contrato.
En tal caso, el Contratista debera disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la
brevedad posible después de recibir este certificado. En caso de
frustracion, debera pagarse al Contratista todos los trabajos realizados
antes de la recepcion del certificado, asi como de cualesquier trabajos
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido
COmMpromisos.

En caso de que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo o Crédito, parte del cual se destinaba a
pagar al Contratista:

(@) EIl Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha
suspensién en un plazo no mayor a 7 dias contados a partir de la
fecha de la recepcion por parte del Contratante de la notificacion
de suspension del Banco Mundial.

(b)  Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan
dentro del periodo de 28 dias para efectuar los pagos, establecido
en la Subclausula 43.1, el Contratista podra emitir
inmediatamente una notificacion para terminar el Contrato en el
plazo de 14 dias.
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Seccion V1. Condiciones Especiales del Contrato

A menos que se indique lo contrario, el Contratante deberd completar todas las CEC antes de
emitir los documentos de licitacion. Se deberan adjuntar los programas e informes que el
Contratante debera proporcionar.

A. Disposiciones Generales

CGC 1.1 (P

El Contratista es (indicar el nombre del Contratista).

CGC 1.1 (h)

El precio del Contrato es de S/. ( Nuevos Soles).

CGC 1.1 (n)

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de doce (12) meses.

CGC 1.1 (0)

El Contratante es la Empresa Distribuidora HIDRANDINA S.A., quien ha
recibido un compromiso de subsidio por parte de la Direccion de Fondos
Concursables, de la Direccion General de Electrificacion Rural del Ministerio
de Energia y Minas, para la ejecucion de las Obras.

CGC1.1(r)

El plazo para la ejecucion de la obra es de Doscientos Cuarenta (240) dias
calendario contados a partir de la fecha de inicio indicada en la subclausula
CGC 1.1 (2) Fecha de Inicio de las Condiciones Especiales del
Contrato.

CGC 1.1 (u)

El Supervisor es [indique el nombre, direccién y el nombre del representante
autorizado]

CGC 1.1 (w)

La zona de las Obras abarca 26 localidades ubicadas en los distritos de San
Miguel, San Gregorio, El Prado y Agua Blanca, pertenecientes a la provincia
de San Miguel, en la Region Cajamarca.

CGC 1.1 (2)

La fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, es la fecha del dia de
entrega de terreno o la entrega del Anticipo, lo que ocurra mas tarde.
En caso de que, cumplidos los veinte (20) dias de suscrito el Contrato,
el Contratista no haya solicitado el anticipo y entregado la Garantia
Bancaria por Anticipo a satisfaccion del Contratante, el plazo de
ejecucion se contabilizara a partir de la fecha de entrega del terreno.

CGC 1.1 (dd)

El Proyecto consiste en la construccion de Lineas Primarias, Redes
Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias, que
considera las siguientes actividades y obras, sin caracter limitante: (i)
Replanteo e Ingenieria de Detalle; (ii) Suministro de materiales y
equipos (Lineas Primarias, redes Primarias, Redes secundarias Yy
Conexiones  Domiciliarias); (iii) Obras civiles y montaje
electromecanico; (iv) Pruebas y puesta en servicio; y (V) la instalacion
de 1,105 conexiones domiciliarias.

Durante la elaboracion de la Ingenieria de Detalle y de la ejecucion de las
Obras, el Contratista debera seguir los procedimientos de los Estudios de
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Salvaguardas, segin corresponda, proporcionados por el Contratante: (i)
Estudio de Reasentamiento y Adquisicion de Tierras; (ii) Estudio de
Desarrollo de Pueblos Indigenas; y (iii) Estudios de Evaluacion de Impactos
Ambientales.

El objetivo principal del PSE SAN GREGORIO es la electrificacion de 26
localidades ubicadas en los distritos de San Miguel, San Gregorio, El Prado y
Agua Blanca, pertenecientes a la provincia de San Miguel, en la Regién
Cajamarca.

Cuaderno de Obra

Es el cuaderno foliado abierto ante Notario Publico, que el Contratista se
encargara de proveer, y su custodia estara a cargo del Supervisor, donde tanto
el representante del Contratista como el Supervisor podran anotar todas las
ocurrencias principales de la obra. Este documento servira de comunicacion
entre el Contratista y el Supervisor. Este documento deberd emitirse en
original y tres copias.

Al final de cada jornada, el Contratista someterd el Cuaderno de Obra al
Supervisor quien debera acusar recibo de dos (2) copias refrendando con su
firma las paginas respectivas. El Contratista mantendra el original en custodia.
La firma del Supervisor y o la del Contratista no significara bajo ningln
concepto un convenio de conformidad, interpretacion o deduccion de las
anotaciones efectuadas por la otra parte, sino de haber tomado conocimiento
de ellas.

Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones y reclamos del
Contratista vinculados directamente a las obras, deberan formularse en el
Cuaderno de Obra, como condicion previa a ser atendidos.

El Cuaderno de Obra se abre con la entrega del terreno y se cierra el dia de la
Recepcidn Final y se entrega al Contratante con el Informe Final.

CGC 2.2 No se estipula la terminacién de las obras por secciones.
CGC 2.3 (i) Forman parte integral del Contrato, ademas de lo indicado en las CGC 2.3 (a) —
(h), los siguientes documentos:
- Bases de la Licitacion Publica Nacional No. 0001-2010-HIDRANDINA-
MEM/DGER/DFC, el pliego de absolucion de consultas, y el Expediente
Técnico de las Obras, suscritos por el Contratista.
- Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al plazo de ejecucién
establecido, y Diagrama PERT-CPM.
- Calendario de Adquisicion de Materiales.
- Calendario de Movilizacion y Utilizacion de Equipo.
- El Calendario de Utilizacién de Anticipo en Efectivo
- Copia legalizada de Constitucion del Consorcio, de ser el caso, en el que
debera precisarse el Representante Legal comun y el domicilio.
- Copia simple del Poder extendido por el Postor a su Representante Legal,
con una antigiedad no mayor a un mes.
CGC31 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el espafiol.
cGCca3l El contrato se regira por la legislacion peruana vigente a la fecha de suscripcion

del mismo, Cédigo Civil, Codigo Nacional de Electricidad, Ley de Concesiones
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Eléctricas (incluyendo su Reglamento y modificatorias vigentes), Ley de
Electrificacion Rural y su respectivo Reglamento, Reglamento Nacional de
Construcciones, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las
Actividades Eléctricas aprobado con R.M. 161-2007 MEM/DM del 18 de abril
2007, y otros relacionados al sector, vigentes a la fecha de suscripcion del
Contrato.

CGC5.1 El contenido de esta Clausula no es aplicable para el presente Contrato.

CGC7.1 El Contratista podrd subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacion del
Supervisor, y estas deben ser especificamente para actividades de montaje y
serdn como maximo el 30% del costo del montaje, pero no podré ceder el
contrato sin la aprobacion del Contratante.

CGC9al Personal Clave
Gerente de Obra, Ing. [liste el nombre del Ingeniero Gerente de
Obra]
Ingeniero Residente de Obra, Ing. [liste el nombre del Ingeniero
Residente de Obra]
Ingeniero de Seguridad de Obra, Ing. [liste el nombre del Ingeniero
de Seguridad de Obra].

CGC131 Las coberturas minimas de seguros seran:

a) pérdida o dafios a las obras, plantas y materiales: el monto total del contrato
(S )

b) pérdida o dafios a los equipos: de responsabilidad del Contratista

c)_ RESPONSABILIDAD CIVIL: Pérdida o dafios a la propiedad: US $
200,000

d) ACCIDENTES DE TRABAJO: El Postor adquirira la Pdliza que cubrira
los gastos por asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo
sufridos por el personal que efectten los trabajos solicitados, asi como las
gue puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la zona de trabajo, dicha
poliza debera indicar los datos personales de los trabajadores asegurados y
seran por:

Muerte Accidental US $ 30,000
Invalidez Permanente 30,000
Gastos de Curacion 6,000
Gastos de sepelio 2,000

El Contratista asumira la gestion y gastos de repatriacion o traslado de su
personal extranjero accidentado en el pais

e) POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO ALTO RIESGO: seguro
complementario de alto riesgo para el personal, en adicion a los seguros
fijos de la planilla de remuneraciones, el Contratista adquirira el seguro
complementario de trabajo de riesgo (Ley 26790 art. 19 y D.S. N° 009-97
articulo 82 al 88), con coberturas de salud y de pensiones:
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- SCTR Pensiones a ser obtenido con la ONP o aseguradora privada
- SCTR Salud a ser adquirida en ESSALUD o EPS

Queda expresamente establecido que el Contratante no asumird ninguna
responsabilidad por las obligaciones que contraiga el Contratista en la
ejecucién del servicio. Serd de cargo del Contratista el pago de haberes y
beneficios sociales del personal que asigne a la ejecucién del servicio, y en
general, el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que emanen de las
disposiciones de caracter laboral, social o de otra indole.

En tal sentido, queda perfectamente entendido que, ni el Contratista, ni el
personal del Contratista, poseen vinculo laboral alguno con el Contratante.

El Contratista asegurara a todo el personal que intervenga en la prestacion de
los servicios cubriéndolos contra todo riesgo en el cumplimiento de su
trabajo, y tomara las medidas de precaucién para evitar y prevenir cualquier
tipo de accidentes, independientemente de dichas obligaciones, queda
convenido que serd de exclusiva responsabilidad del Contratista asumir el
costo econdémico que pudiera derivarse como consecuencia del accidente o
muerte de alguno de sus servidores ocurridos a raiz de la ejecucion del
servicio materia del contrato, tanto dentro como fuera de las instalaciones del
Contratante.

El Contratista se obliga a brindar a la Supervisién las siguientes facilidades:
alojamiento con las condiciones minimas de habilitacion, oficinas, y teléfono
(equipo movil o RPM).

Ademas, el Contratista debera durante la realizacidn de las obras y el periodo
de garantia:

- Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la
zona de las obras y mantener ésta y las obras mismas en buen estado, con
el fin de evitar todo riesgo para las personas.

- Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de
iluminacion, proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los
momentos y lugares necesarios o exigidos por el Supervisor, por cualquier
otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentacién vigente,
para la proteccion de las obras y para la seguridad y comodidad del pablico
en general.

- Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente,
tanto dentro como fuera de la zona de las Obras, evitando todo perjuicio o
dafio a las personas o bienes publicos o de otra indole, resultante de la
contaminacién, el ruido u otros inconvenientes producidos por los métodos
utilizados para la ejecucion de las obras.

CGC 133 Se reemplaza el texto de la Clausula 13.3 de las CGC, por el siguiente texto:
El Contratista se obliga a obtener y mantener vigente las pdlizas de seguro
solicitadas, las mismas que serén entregadas al inicio de los trabajos.

CGC14.1 El Contratista preparara su Oferta, teniendo en cuenta que reconoce haber

visitado el lugar de las Obras, y basado en el Expediente Técnico de las Obras a
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contratar.

CGC1l6.1

El Contratista deberd ejecutar las Obras de conformidad con las
Especificaciones Técnicas y planos que conforman el Expediente Técnico y
sera complementario con la Ingenieria de Detalle aprobada por el Contratante.

CGC 184

La Ingenieria de Detalle preparada por el Contratista para la ejecucion de las
obras debera ser aprobada previamente por el Supervisor antes de su utilizacion
para dicho proposito. EI Supervisor debera revisar y aprobar la Ingenieria de
Detalle dentro de los cinco (5) dias Utiles.

CGC211

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras (entrega del terreno) sera
definida a la firma del Contrato.

CGC 232

Las obras estaran sometidas durante su ejecucion a la permanente supervision y
control del Contratante y a la inspeccién del BIRF y/o de la Direccién de Fondos
Concursables. EI Contratista debera prestar todas las facilidades a los
funcionarios del Contratante, del BIRF, y de la Direccion de Fondos
Concursables, para la revision del avance de las obras bajo su ejecucion y
proporcionar la informacion que sea requerida.

Para estos efectos el Contratante designara a la Empresa a quien se denominara
el Supervisor, que por delegacion, tendra a su cargo el control técnico y
econdmico, debiendo sus indicaciones ser atendidas por el Contratista.

El Supervisor controlara la ejecucion de las obras y tendra autoridad suficiente
para suspender los trabajos y rechazar los materiales cuando asi se justifiquen
para asegurar la calidad de la obra.

El Supervisor no tendré autoridad para eximir al Contratista de sus obligaciones
contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra que
involucre ampliacién de plazo o pago por obra complementaria, sin que medie
autorizacion escrita y previa del Contratante. Toda ampliacién del plazo de obra
y obra complementaria seré aprobada por la Contratante via Adenda al contrato.

Situaciones de emergencia.- No obstante lo anterior, si se presentaran
situaciones excepcionales que, en opinién del Supervisor comprometan la
seguridad de vidas humanas, o la seguridad de la obra, o de propiedad contigua,
el Supervisor, por excepcion, y dando cuenta al Contratante dentro del mas
breve término, instruird al Contratista para que lleve a cabo todo el trabajo y
tome todas las medidas que sean necesarias para mitigar o reducir el riesgo y/o
superar la situacion de emergencia.

El Contratista debera acatar de inmediato sin apelacion, cualquiera de aquellas
instrucciones excepcionales.

El Supervisor tiene facultad para ordenar el retiro de cualquier persona del
Contratista que comprobadamente cause desorden, fomente indisciplina en la
obra o desacate sus indicaciones, dando cuenta al Contratante.

Si en cualquier momento del proceso de construccion se evidenciara algun error
de posicion, niveles, dimensiones y/o alineamiento de cualquier elemento del
Proyecto, el Contratista procedera a rectificar tal error a total satisfaccion del
Supervisor.

El control que el Supervisor haga de la geometria que el Contratista materialice
en la obra no le exonerara en forma alguna de la exactitud de la misma, por lo
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que el  Contratista deberd preservar cuidadosamente todo punto de
triangulacion, punto de referencia, BMs, estacas, etc. empleados en la ejecucion
de la Obra.

El Supervisor ordenara que se retiren de la obra, por cuenta del Contratista, los
materiales que han sido rechazados por su mala calidad, dejandose constancia
en el Cuaderno de Obra.

Los atrasos que pudieran experimentar las obras a consecuencia del rechazo por
el Supervisor de materiales que no satisfagan las condiciones del Contrato, no
facultan al Contratista a pedir prérroga del Contrato.

Los frentes de trabajo que presente el Contratista deberdn contar con la
autorizacion previa del Supervisor.

CGC25.2 El monto previsto para cada conciliacion es de US $ 100 (Cien Dolares
Americanos), el monto se pagard por cada sesion de conciliacion con la firma
del acta correspondiente.

CGC 25.3

Intervencién del Contratante

Si surgiera una controversia entre el Supervisor y el Contratista debido a
objeciones expresadas por el Contratista a una orden de ejecucion, o de
cualquier otra indole, el Contratista enviar al supervisor para que transmita
al Contratante por intermedio del Representante Legal del Contratante, un
memorando de reclamacidn, en el cual justificaré sus objeciones.

Si el Contratista no hubiera recibido una respuesta satisfactoria en un plazo de
quince (15) dias contados a partir de la recepcién por el Contratante del
referido memorando, el Contratista, podra, dentro de un plazo de quince (15)
dias, someter al Conciliador la controversia relativa a su reclamacion o la
respuesta dada por el Supervisor.

Intervencién del Conciliador

El Conciliador deberd adoptar su decision dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha en que se le presente la controversia.

Al Conciliador se le pagara segun la tarifa especificada para tal efecto en el
Contrato, y el costo se pagara por partes iguales por el Contratante y el
Contratista, cualquiera sea la decision del Conciliador, dentro de los treinta
(30) dias siguientes a la decision del Conciliador. Si ninguna de las partes
sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo mencionado, la decision
del Conciliador sera definitiva y obligatoria para las partes.

En caso de renuncia o deceso del Conciliador, o en caso de que el Contratante
y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no estd cumpliendo sus
funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y
el Contratista nombraran de comdn acuerdo un nuevo Conciliador o, en caso
de que no llegaran a acuerdo en un plazo de treinta (30) dias, el Conciliador
sera designado a peticion de cualquiera de las partes por el Centro Arbitraje
del Consejo Departamental de Lima correspondiente del Colegio de
Ingenieros del Per( y enseguida nombrado conjuntamente por el Contratante y
el Contratista.

Solucion de Controversias. Arbitraje
Si dentro de un plazo de treinta (30) dias a partir de la fecha de presentacion
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de la controversia al Conciliador, ésta no hubiera comunicado ninguna
decisién al Contratista y al Contratante, o si una de las partes no aceptara la
decisién notificada por el Conciliador, la controversia seré resuelta por medio
de arbitraje. Cualquiera de las partes podra recurrir al procedimiento arbitral
para resolver los conflictos relacionados con la ejecucion del Contrato.

El arbitraje se iniciard a peticién de cualquiera de las partes por el Centro
Acrbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del
Per( y enseguida nombrado conjuntamente por el Contratante y el Contratista.

El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes, los
procedimientos de conciliaciéon y arbitraje se sujetaran a lo dispuesto en la
Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje.

Reglas de procedimiento si el Contratista es extranjero. EI proceso arbitral se
regird por las reglas y procedimientos para arbitrajes de la Comision de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)
vigentes en la fecha de este Contrato.

CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es el Centro Arbitraje del Consejo
Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Peru.
B. Control de Plazos
ceCarl El plazo para presentar al Supervisor el Cronograma de Avance de Obras
Valorizado es de 7 dias, previos al inicio de la Obra.
CGC 27.3

La actualizacion del Cronograma de Avance de Obra Valorizado se efectuaré
cada vez que se produzca una ampliacién del plazo de ejecucion de la Obra,
dentro de los siete (7) dias siguientes a la autorizacion de dicha prorroga por
el Contratante.
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CGC 28.2

Todas las solicitudes del Contratista relativas a prorrogas, deberan formularse
mediante el Cuaderno de Obra.

El Contratista, por intermedio de su Ingeniero Residente debera anotar en el
Cuaderno de Obra, las causales que ameriten ampliacién de plazo. Las
causales invocadas deben de modificar el cronograma de avance de obra.

Dentro de los quince (15) dias de ocurrido el hecho invocado, el Contratista
solicitard, cuantificara y sustentara su peticion de prérroga ante el Supervisor,
siempre que la demora haya afectado realmente el calendario de avance de
obra.

El Supervisor emitird un informe expresando opinion sobre la solicitud de
ampliacion y lo remitira al Contratante en un plazo maximo de diez (10) dias,
contados desde la recepcion del indicado informe. De no emitirse
pronunciamiento alguno dentro de los plazos sefialados dard como no
aceptada la solicitud de ampliacion de plazo.

Las modificaciones en el plazo de ejecucion modifican el Contrato, en
consecuencia deben ser aprobadas mediante adenda por el Contratante.

C. Control de la Calidad

CGC 331

El Contratista velard permanentemente por la conservacion del medio ambiente,
protegiendo los recursos naturales renovables (suelo, agua, flora y fauna), areas
sensibles ecol6gicamente (&reas naturales, reservas, parques nacionales etc.),
zonas de interés historico, cultural y arqueoldgico. Las actividades de
construccion no deben interferir el uso de recursos ni causar conflictos sociales
en detrimento de la salud y bienestar de la poblacion.

El Contratista, debe asegurar en el desarrollo de las distintas actividades el
cumplimiento de las recomendaciones ambientales, cumpliendo lo establecido
en las normas ambientalistas aplicables.

Cuando se trate de resolver problemas ambientales vinculados a conflictos de
uso de suelo y agua, asi como a problemas relacionados a interferencias con
otras actividades econdmicas, como la minera, el Contratista debe coordinar con
la Supervisién, la solucién integral del problema a fin de que las autoridades
comprometidas con la conservacion ambiental, asuman el papel dirimente que
les corresponde para atenuar los problemas ambientales existentes.

El Contratista, aplicara las medidas de mitigacién del impacto ambiental durante
la ejecucion de la obra, a través de un proceso continuo de ejecucion y control
ambiental a fin de evitar que la acumulacion de impactos ambientales actle
sinérgicamente en perjuicio del medio ambiente y de la salud y bienestar de la
nacion.

El Comité de Recepcion verificara que el lugar de las obras, incluyendo canteras,
botaderos y caminos de acceso, quede en condicién por lo menos igual a la
situacion que tenian al inicio de la obra.

El Contratista, estd sujeto al cumplimiento de la normatividad ambiental
existente en el PerU y a las sanciones previstas en el Codigo Penal, sin perjuicio
de la responsabilidad civil derivada.
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CGC35.1

El Periodo de Responsabilidad por Defectos es de doce (12) meses, a partir
de la fecha de Recepcién Provisional de las Obras, y el plazo méaximo de
subsanacion de defectos sera definido por el Supervisor previa autorizacion
del Contratante y no serd mayor a treinta (30) dias.

Queda entendido que el hecho de haberse recepcionado las obras en forma
definitiva, no exonera al Contratista de su responsabilidad si en el curso de
los siete (7) afios siguientes a su recepcion, la obra se destruye total o
parcialmente o presenta graves defectos por vicios de construcciéon o de
materiales atribuibles al Contratista.

Si se llegara a producir la situacion descrita en el parrafo anterior, el
Contratante iniciara los tramites administrativos y procedera por la via judicial
a obtener la indemnizacion por los dafios y perjuicios que corresponda.

CGC36.1

La reparacion de defectos y su monto le sera deducido en el préximo pago o
en la liquidacién del Contrato, si fuera el caso.

CGC38.1

Se reemplaza toda la CGC 38 por el siguiente texto:

La suma del total de los pagos por obras complementarias (adicionales)
incluyendo los mayores metrados no podra superar el diez por ciento (10%) del
monto total del Contrato.

CGC39.1

El Supervisor, previa aprobacion del Contratante, podra introducir
modificaciones necesarias en la forma, calidad o cantidad de la obra y con tal
propésito, tendra la facultad para ordenar por escrito al Contratista y éste
deberad cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

- Incrementar o disminuir la cantidad de cualquier item de obra incluido en el
Contrato, asi como suprimir cualquier item de obra, hasta un limite del 10%
del monto contractual.

- Cambiar las caracteristicas, calidad o clase de los trabajos.

- Cambiar los alineamientos, niveles, posiciones y dimensiones de cualquier
parte de la obra pendiente de ejecucion.

-Solicitar la Autorizacion para que el Contratista ejecute trabajos adicionales
de cualquier clase, necesarios para la terminacion de la obra, aunque no
cuenten con precios establecidos en la Lista de Cantidades, en cuyo caso
procederd a presentar el Informe con los sustentos que permita la
autorizacién del Gerente General y V°B® de la Gerencia de Proyectos del
Contratante y comunicar a la DFC de la autorizacién de estos trabajos
adicionales.

D. Control de Costos
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CGC 424

Se realizardn los pagos con los certificados o valorizaciones mensuales, las
cuales tendran caracter de pagos a cuenta sujetos a una liquidacion final, y
deberéan tener la aprobacion del Supervisor. Los pagos serdn con la entera
conformidad del Contratante.

En cada valorizacion, el Contratista amortizara el monto de los adelantos, en
forma proporcional al adelanto entregado, hasta amortizar la totalidad de
dichos adelantos.

El valor de los trabajos certificados comprenderd el valor de las obras
ejecutadas y aceptadas de las “partidas” ejecutadas en el mes.

CGC 431

Los pagos al Contratista de cada valorizacion mensual los haran la DFC/DGER,
y el Contratante en los porcentajes que se especificaran a la firma del presente
Contrato.

Los desembolsos pagados no implican conformidad del Contratante o el
Supervisor respecto de la calidad de las obras ejecutadas hasta ese
momento, los materiales o equipos empleados o su aptitud para servir a
los fines de la Obra.

El ultimo desembolso no implica liberacion del Contratista respecto de su
obligacion de sanear vicios, diversidades o mal funcionamiento de las
obras, descubiertos u ocurridos con posterioridad a la puesta en operacion
del sistema.

El tipo de interés (%) por mora en el pago de Valorizaciones seré a la tasa de
interés legal publicada en el diario oficial “El Peruano” para moneda nacional
y para moneda extranjera segun publicacion de la Superintendencia de Banca
y Seguros referida al dia en que termind la mora.

CGC46.1

La moneda del Pais del Contratante es D6lares Americanos.

CGC47.1

El Contrato no esta sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Clausula
47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente informacion en relacién con
los coeficientes no aplica.

CGC48.1

No se aplicaran retenciones en el presente Contrato.

CGC49.1

La penalidad a aplicarse es del 0.1% (uno por mil) del monto del Contrato por
cada dia de atraso en la fecha de terminacion de las Obras. EI monto méximo de
la indemnizacién por dafios y perjuicios, por este concepto, para la totalidad de
las Obras es del 10% del precio final del Contrato.

CGC50.1

NO se reconocerd bonificacion alguna por adelanto en la entrega de obra.
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CGC 511

Se sustituye el término “pagard” por el término “abonara”.

El Contratante podra, a solicitud del Contratista, otorgar un anticipo hasta por
un monto no mayor al veinte (20%) del monto del contrato, este adelanto en
efectivo sera abonado dentro de los quince (15) dias de presentada la solicitud
con la correspondiente Factura y Garantia Bancaria, extendida por una entidad
bancaria nacional o una sucursal de un banco extranjero autorizado para operar
en el Peru por la Superintendencia de Banca y Seguros, por un monto que no
podra exceder del 20 % del precio del contrato. El tramite de pago se iniciara
cuando se presente la factura y la correspondiente Garantia con las caracteristicas
de solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusion, y de
realizacion automatica a favor del Contratante, a so6lo requerimiento del
Contratante.

Adicionalmente, el Contratante podra, a solicitud del Contratista, otorgar
adelanto por concepto de materiales, a utilizarse en obra, hasta por un monto
no mayor al veinte (20%) del monto del contrato.

Las solicitudes de otorgamiento del adelanto para materiales 0 insumos,
deberén ser realizadas con la anticipacion debida, y siempre que se haya dado
inicio al plazo de ejecucién contractual, en concordancia con el calendario de
adquisicion de materiales e insumos presentados por el Contratista.

No procedera el otorgamiento de adelanto de materiales o insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con
posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario de adquisicion de
materiales.

El Contratante gestionard el adelanto solicitado, debiendo previamente el
Contratista presentar su factura y la garantia, la misma sera Carta Fianza
Bancaria con las caracteristicas de solidaria, incondicional, irrevocable, sin
beneficio de excusion, y de realizacidén automatica a favor del Contratante, a sélo
requerimiento del Contratante. La Garantia se mantendrd vigente hasta la
entrega de los materiales, pudiendo reducirse de manera proporcional
conforme se valorice el material en la obra, lo cual debe ser verificado por el
Supervisor.

La amortizacidn de los adelantos se hard mediante descuentos proporcionales
a cada uno de los pagos que se efectlen al Contratista, con posterioridad a la
entrega de los mismos y las diferencias que existiesen respecto a su
amortizacién se tomaran en cuenta al momento de la liquidacién del contrato.

CGCh2.1

La Garantia de Cumplimiento ser4 una Carta Fianza Bancaria por el 10% del
monto del Contrato, y debera ser emitida por un banco nacional o una sucursal
de un banco extranjero autorizado para operar en el PerG por la
Superintendencia de Banca y Seguros aprobada por la Superintendencia de
Banca y Seguros, de acuerdo al modelo incluido en los formularios del
Contrato. Debera tener las caracteristicas de: solidaria, incondicional,
irrevocable, sin beneficio de excusion y de realizacion automatica al sélo
requerimiento del Contratante. La vigencia de la Garantia de Cumplimiento
sera hasta 28 dias después de la fecha de la Recepcion Provisional de las
Obras. Con la aprobacion en su integridad de la Liquidacién Final de la obra,
el Contratista podra canjear la Garantia de Fiel Cumplimiento por otra
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Garantia en las mismas condiciones, por el cinco por ciento (5%) del monto
de la liquidacidn final de la obra, vélida hasta la firma del Acta de Recepcion
Definitiva de la Obra, la cual se suscribird doce (12) meses después de la
suscripcion del Acta de Recepcidn Provisional.

Ejecucién de Garantias:

La garantia de cumplimiento se ejecutara, cuando la resolucion por la cual el
Contratante resuelve el contrato por causa imputable al Contratista haya
quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la
decisiéon de resolver el contrato. El monto de las garantias correspondera
integramente al Contratante independientemente de la cuantificacién del dafio
efectivamente irrogado.

La Garantia de Cumplimiento se hard efectiva, en caso de que se haya
alcanzado el valor maximo (10%) de la liquidacion por dafios y perjuicios.

Del mismo modo se ejecutara la garantia cuando transcurridos treinta (30)
dias de haber sido requerido por el Contratante, el Contratista no hubiera
cumplido con pagar algun monto imputable al Contratista, establecido en la
liquidacidn final del contrato.

Asimismo, se ejecutara la garantia cuando transcurridos treinta (30) dias de
haber sido requerido por el Contratante, el Contratista no efectle las
reparaciones y/o correcciones durante el plazo de Responsabilidad por
Defectos.

E. Terminacion del Contrato

CGC53

El contenido de la CGC 53 no es aplicable.
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CGC56.1

El Contratante con 20 (veinte) dias de anticipacion al vencimiento del plazo
contractual designara una Comision de Recepcion, debiendo actuar los
Ingenieros Inspectores como asesores de ésta.

El Ingeniero Residente, anotard en el cuaderno de Obra, la fecha de
culminacion de los trabajos, solicitando de manera inmediata la realizacion de
la Inspeccion, pruebas y Recepcion Provisional de la obra, para tal efecto
debera alcanzar dos volumenes del expediente Técnico necesario para realizar
la inspeccion final , con la conformidad del Ingeniero Supervisor de la Obra.

La Comision de Recepcion en un plazo maximo de 10 dias de la conformidad
del Ingeniero Supervisor de la obra, procederd a realizar las pruebas
establecidas en las normas vigentes, y si la Obra se halla correctamente
ejecutada conforme a los planos, especificaciones técnicas, 6rdenes de cambio
y anotaciones del Cuaderno de Obra, y después de las pruebas que sean
necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones y
equipos, no surgiendo observaciones con relacion a la calidad y terminacion
de la obra, encontrdndose satisfactoriamente concluida, se procedera a la
suscripcion del ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA 'y
en cumplimiento de las condiciones contractuales procederd a disponer que el
Contratista elabore la Liquidacion Final de la Obra, la misma que debe ser
aprobada por el Contratante.

En caso de que la Comision de Recepcion encontrara que la obra no ha sido
ejecutada en la forma que se sefiala en los alcances del presente contrato, no
recepcionara la obra, sentandose en el “Acta de Inspeccion y Pruebas” la
misma que suscrita por ambas partes, en la que se hardn constar todas las
observaciones (deficiencias, anomalias e imperfecciones) que se encuentren,
las cuales deberan ser subsanadas por el contratista en un plazo maximo de un
décimo (1/10) del Plazo contractual. En caso de que el contratista supere este
plazo el Contratante aplicara las penalidades sefialadas en la CGC 49.1 del
presente contrato. Los trabajos que se ejecuten como consecuencia de las
observaciones no daran derecho a pago alguno en favor del Contratista.

Subsanadas las observaciones, el Contratista comunicara este hecho mediante
cuaderno de obra. La Comision procedera a verificar la subsanacion de las
observaciones y luego procederd a suscribir el ACTA DE RECEPCION
PROVISIONAL DE LA OBRA.

Suscrita el Acta de Recepcion Provisional el Contratista dispondra se elabore
la Liquidacion Final del Contrato de Obra, la misma que serd aprobada por
Contratante .

Todo retraso en el levantamiento de las observaciones, se computard como
incumplimiento del plazo de ejecucion.
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Periodo de Operacion Experimental

Comprende un periodo de treinta (30) dias calendario, desde la fecha de
Recepcion Provisional de la Obra.

Durante este periodo el Contratista mantendra personal técnico calificado en
la Obra para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e
infraestructura electromecénica y corregir los defectos y/u observaciones que
se hubieran presentado en la fecha de recepcion provisional de la obra 6
presentado durante este periodo. El Contratista sera el responsable de la
totalidad de los costos que demande la operacion experimental, los mismos
que deberén considerar dentro de sus gastos generales.

Al término de éste periodo, se suscribira un Acta de Conformidad de
Operacion Experimental

Recepcion Definitiva

La Recepcion Definitiva de la Obra tendra lugar dentro de los doce (12)
meses calendario posterior a la suscripcion del Acta de Recepcion Provisional
y estara a cargo de la Comisién que se sefiala en el presente Contrato u otra
que se designe el Contratante.

Suscrita el Acta de Recepcion Provisional de la Obra el Contratista presentara
para su revision y/o aprobacion del Supervisor la liquidacion de la obra, cuyo
expediente en original y 02 (dos) copias estard conformado por los siguientes

documentos:

a) Memoria Descriptiva de la Obra ejecutada.

b) Especificaciones técnicas de los suministros y montaje
electromecénico.

c) Inventario valorizado de los materiales instalados en general,
suministrados.

d) Planos conforme a obra en autocad — 2000 y georeferenciados.

e) Protocolos de prueba en Fabrica de los materiales suministrados y

protocolos de pruebas de las instalaciones.

f) Acta de entrega de terreno, acta de Recepcion Provisional de Obra y
otras que hubiere.

0) Anexo fotogréfico, cronolégico, de la ejecucion de la obra.

h) Archivos magnéticos de toda la informacion indicada anteriormente.
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EL Contratista ademas de presentar lo descrito anteriormente, adjuntara los
archivos magnéticos de la liquidacion. El plazo méaximo para la presentacion
del Expediente de Liquidacién de Obra sera de treinta (30) dias calendario
contados a partir de la suscripcion del Acta de Recepcion Provisional de Obra.

Dentro de treinta (30) dias de recibida esta documentacion, el Contratante
deberé pronunciarse, ya sea observando o aprobandola. De existir observaciones,
éstas deberan ser remitidas al Contratista para que las absuelva dentro de los
quince (15) dias siguientes. Si vencido el plazo, el Contratista no levantara las
observaciones, el Contratante podra liquidar unilateralmente la obra sin que el
Contratista tuviera derecho a reclamo. Los costos que demanden dicha
correccion seran cargados al Contratista.

Suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva
La Comision de Recepcidn respectiva realizara una inspeccion total de la

Obra vy, si no surgen defectos de operacion, procederad a la redaccion y
suscripcion del Acta de Recepcion Definitiva.

CGC58.1

El Expediente Final de Ejecucién de Obra deberd comprender, sin caréacter
limitante, lo siguiente:

Memoria Descriptiva
Planos como construidos
Inventario fisico
Especificaciones Técnicas
Catalogos

Manual de Operaciones

CGC58.2

Si el Contratista no cumpliera con presentar la Liquidacién y el Expediente Final
de Ejecucion de Obra, estara sujeto a la retencion de la Garantia de
Cumplimiento.
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CGCh9.2 La resolucion del Contrato podra darse, en los siguientes supuestos:
Incumplimiento del Contratista, sin caracter limitante:
(@ el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el Programa
vigente no prevé tal suspensién y tampoco ha sido autorizada por el
Supervisor;
(b) el Contratista se declara en quiebra o entran en liquidacion por causas
distintas de una reorganizacioén o fusion de sociedades;
(c) el Supervisor le notifica al Contratista que el no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del
Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo
razonable establecido por el Supervisor en la notificacion;
(d) el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el Contrato;
(e) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en practicas
corruptas o fraudulentas al competir por el Contrato o en su ejecucion.
(f) el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el nimero de
dias para el cual se puede pagar el monto méaximo por concepto de dafios
y perjuicios (10%).
Incumplimiento del Contratante, sin caracter limitante:
©)] el Contratante se declara en quiebra o entran en liquidacién por
causas distintas de una reorganizacion o fusién de sociedades;
(b) el Contratante no efectGa al Contratista un pago certificado por el
Supervisor, dentro de los sesenta (60) dias siguientes a la fecha de
emision del certificado por el Supervisor;
CGC59.2(g) El nimero méaximo de dias de retraso en la terminacién de las Obras es: 100
dias.
CGC 60.1 | El porcentaje que haya que aplicar a las obras no terminadas es 10 %.
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Seccion VII. Especificaciones Téecnicas

Las Especificaciones Técnicas se encuentran en volimenes aparte con los que se conforma el
Expediente Técnico
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Seccidén VIII. Planos

Los Planos se encuentran en volimenes aparte con los que se conforma el Expediente
Técnico.
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Seccion IX. Formularios de Garantia

Se adjuntan modelos aceptables de formularios para la Garantia de Seriedad de la Oferta, la
Garantia de Cumplimiento y la Garantia por Pago de Anticipo. Los Licitantes no deberan
llenar los formularios para la Garantia de Cumplimiento ni para la Garantia de Pago de
Anticipo en esta etapa de la licitacidn. Solo el Licitante seleccionado debera proporcionar
estas dos garantias.
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Formulario de Garantia de Seriedad de Oferta (Carta
Fianza Bancaria)

Sefiores

HIDRANDINA S.A.

Oficina No. 1302, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real
San lIsidro,

Lima-Peru

Presente.-

Ref. Licitacion Publica Nacional N°0001-2010-HIDRANDINA -
MEM/DGER/DFC )
OBRAS DE ELECTRIFICACION PARA EL PSE SAN GREGORIO

[Si se ha solicitado, el Banco/Licitante completara este formulario de Garantia Bancaria
segun las instrucciones indicadas entre corchetes.]

[Indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccién del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA No. [Indique el nimero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Licitante; en el caso de una Asociacion en
Participacion o Consorcio, enumerar los nombres legales completos de los socios] (en
adelante denominado “el Licitante™) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha
de presentacion de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecucion de las
“Obras de Electrificacion Rural para el PSE SAN GREGORIO” en virtud de la Licitacion
Pablica Nacional LPN N° 0001-2010-HIDRANDINA-MEM/DGER/DFC”.

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Seriedad debera
respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Licitante, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma 0 sumas, que no
exceda(n) un monto total de US$ 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 Dolares Americanos) al
recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada de una
comunicacion escrita que declare que el Licitante estd incurriendo en violacién de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Licitante:

(a) ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Licitante en el
Formulario de la Oferta; o
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(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los
Licitantes (en adelante “las IAL”) del Llamado; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del
periodo de validez de la Oferta, (i) no firma o rehdsa firmar el Contrato, si asi se le
solicita, o (ii) no suministra o rehdsa suministrar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con las IAL.

Esta garantia es irrevocable, solidaria, incondicional, sin beneficio de excusion y de
realizacién automatica al solo requerimiento del Contratante, y toda reclamacion pertinente
debera ser recibida por el Garante a méas tardar en la fecha indicada.

Esta Garantia expiraré (a) si el Licitante fuera el Licitante seleccionado, cuando recibamos en
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantia de
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Licitante, o (b) si el Licitante no fuera el
Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido
nosotros una copia de su comunicacion informando al Licitante que no fue seleccionado; o (ii)
haber transcurrido treinta dias después de la expiracion de la Oferta.

Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta
institucion en o antes de dicha fecha.

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Carta Fianza Bancaria de Cumplimiento
(Incondicional)

[El Banco/Licitante seleccionado que presente esta Garantia debera completar este
formulario segun las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta
clase de garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccién de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [Indique el numero de la Garantia de
Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el nimero referencial del Contrato] de
fecha [indique la fecha] con su entidad para la ejecucion de “OBRAS DE
ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN GREGORIO”.

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma, que no exceda un monto total de
Sl. [indique la cifra en nimeros] [indique la cifra en palabras],’ la
cual sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato
ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafiada
de una comunicacion escrita que declare que el Contratista esta incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar
su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia tiene las caracteristicas de: solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de
excusion y de realizacion automatica, al solo requerimiento de HIDRANDINA S.A.

Esta Garantia expirara no més tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la
emision del Acta de Recepcidn Definitiva de las Obras, calculados sobre la base de una copia
de dicho Certificado que nos sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el
mes] mes del [indicar el afio],* lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de
pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

L El Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el
Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al
Contratante.

2 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista. El Contratante
debera observar que en el caso de prorroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara
solicitar una extensién de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud debera ser por escrito y presentada antes
de la expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante podria
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Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCI No.
458. (ICC, por sus siglas en inglés)

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del pendltimo parrafo: “El Garante conviene en una
sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses]/[ un afio], en respuesta a una solicitud
por escrito del Contratante de dicha extensién, la que sera presentada al Garante antes de que expire la
Garantia.”
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo

[El Banco / Licitante seleccionado, que presenta esta Garantia deberd completar este
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del
Contrato se hara un pago anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante

Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el nimero. ]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”)
ha celebrado con ustedes el contrato No. [NUmero de referencia del contrato] de fecha [indique
la fecha del contrato], para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve
descripcion de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dard al
Contratista un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas
indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma, que no excedan en
total S/. ( Nuevos Soles) (indicar el monto en cifras y palabras, el mismo
que es equivalente al 20% del monto del Contrato) [indique la(s) suma(s) en cifras y en
palabras]® contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista
estd en violacion de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado
el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la ejecucion de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido
pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta numero
[indique nimero] en el [indique el nombre y direccién del banco].

El monto méaximo de esta garantia se reducird progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de
cuenta de pago periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirara, a
mas tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino
indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago,
o en el [indique el nimero] dia del [indique el mes] de [indique el afio]®, lo que ocurra

3

de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad
aceptable al Comprador.

El Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera

Indicar la fecha prevista de expiracion del Plazo de Cumplimiento. El Contratante debera advertir que en caso de

una prérroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de
esta Garantia.. Al preparar esta Garantia el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario,
al final del pendltimo parrafo: “Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior
a [seis meses] [ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensién, la que nos sera

presentada antes de que expire la Garantia.”
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primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta
oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia tiene las caracteristicas de: solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de
excusion, y de realizacién automatica, al sélo requerimiento de la Empresa Distribuidora
HIDRANDINA S.A.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacion No. 458.

[firma(s)]
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5.

Seccidon X: Llamado a Licitacién Publica Nacional

Republica del Peru

HIDRANDINA S.A.
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
DIRECCION GENERAL DE ELECTRIIFCACION RURAL - DGER
DIRECCION DE FONDOS CONCURSABLES - DFC

Contrato de Préstamo BIRF No. 7366-PE
LPN No. 0001-2010-HIDRANDINA-MEM/DGER/DFC

OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN
GREGORIO

Este llamado a licitacion se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones
que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, el 14 de Agosto
del 2006.

La Republica del Peru, a través del Ministerio de Energia y Minas ha recibido un
préstamo del Banco Internacional de Reconstruccion y Fomento para financiar
parcialmente el costo del Proyecto Mejoramiento de Electrificacion Rural mediante
Aplicacién de Fondos Concursables, y se propone utilizar parte de los fondos de este
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato para le ejecucion de las OBRAS DE
ELECTRIFICACION RURAL PARA EL PSE SAN GREGORIO. La Direccién de
Fondos Concursables — DFC, de la Direccion General de Electrificacion Rural del
Ministerio de Energia y Minas, se encargard de implementar el Proyecto de
Electrificacion Rural mencionado.

HIDRANDINA S.A., a través de un compromiso de subsidio suscrito con la
Direccion de Fondos Concursables, es la empresa Contratante, e invita a los licitantes
elegibles a presentar ofertas selladas para la ejecucion de las obras indicadas en el
numeral anterior, las mismas que consisten en la la ejecucién de las obras de
electrificacion que comprende las siguientes actividades, sin caracter limitante: (i)
Replanteo e Ingenieria de Detalle; (ii) Suministro de materiales y equipos (Lineas
Primarias, Redes Primarias, Subestaciones, Redes Secundarias); (iii) Obras civiles y
montaje electromecanico; (iv) Pruebas y puesta en servicio; y (v) la instalacion de
1,105 conexiones domiciliarias. El plazo de ejecucion de las obras es de 240
(Doscientos Cuarenta) dias calendario.

La licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de Licitacion Publica
Nacional (LPN) establecidos en la publicacion del Banco Mundial titulada Normas:
Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AlF, de Mayo del 2004, y
estd abierta a todos los licitantes de paises elegibles, segin se definen en los
Documentos de Licitacion.

Los licitantes elegibles que estén interesados podran obtener informacion adicional de
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HIDRANDINA S.A. y revisar los documentos de licitacion, en la direccion indicada
al final de este Llamado, de Lunes a Viernes de 09:00 horas — 12:00 horas y de 14:00
horas — 17:00 horas, hasta el dia 02 de Febrero de 2010.

6. Los requisitos de calificacion incluyen el volumen de facturacion en ejecucion de
obras, la experiencia especifica en la ejecucién de obras similares a las que son
materia de la presente licitacion, calificacion del personal clave, situacion financiera
de la empresa, etc. No se otorgara un Margen de Preferencia a contratistas o
asociaciones nacionales elegibles.

7. Los Licitantes interesados podran comprar un juego completo de documentos de
licitacion en la direccion indicada abajo, y contra el pago de una suma no
reembolsable de S/. 100 (Cien Nuevos Soles). El pago por concepto de Venta de
Bases se realizara en efectivo 0 a la Cuenta Corriente en moneda nacional N° 000-
0106151 del Scotiabank cuyo voucher sera presentado a HIDRANDINA S.A.para
recabar las Bases.

8. Las consultas y/o aclaraciones podran presentarse hasta el dia 02 de Febrero de 2010.
Las ofertas deberan hacerse llegar a méas tardar a las 13:00 horas del dia 26 de Febrero
del 2010, a la siguiente direccion: Notaria Vela Velasquez ubicada en Av. Javier
Prado N° 2837, San Borja. Todas las ofertas deberan estar acompafiadas de una
garantia de seriedad de la oferta, la misma que serd una Carta Fianza emitida por un
Banco o por una Compafiia de Seguros, a favor de HIDRANDINA S.A., por el monto
de US$ 20,000 (Veinte Mil Dolares Americanos). Las ofertas que se reciban fuera de
plazo serdn rechazadas. La apertura de ofertas se efectuara en presencia de los
representantes de los Licitantes que deseen asistir, en el Auditorio del Ministerio de
Energia y Minas ubicado en la siguiente direccion: Av. De Las Artes Sur N° 260, San
Borja, a las 15:30 horas del dia 26 de Febrero del 2010.

HIDRANDINA S.A.

Carlos Garcia Alcazar

Oficina No. 1302, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real

San Isidro

Lima-Peru

Teléfono :211-5590

Fax : 211-5595

Email: agarcia@distriluz.com.pe, con copia a: rlavera@minem.gob.pe
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PARTE I:

PARTE II:

PARTE IlI:

Seccion Xl: Expediente Tecnico

EXPEDIENTE TECNICO DE LINEAS Y REDES PRIMARIAS

VOLUMEN I:

VOLUMEN II:
VOLUMEN III:

Memoria Descriptiva

Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje
Armados

Planos

Anexo 1: Formularios de Anélisis de Costos Unitarios
Anexo 2: Tablas de Datos Técnicos

EXPEDIENTE TECNICO DE REDES SECUNDARIAS Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS

VOLUMEN I:

VOLUMEN II:
VOLUMEN IlII:

Memoria Descriptiva

Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje
Armados

Planos

Anexo 1: Formularios de Analisis de Costos Unitarios

Anexo 2: Tablas de Datos Técnicos
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