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Glosario 
 

Adjudicación:  Es el acto mediante el cual el Contratante, previo estudio de las propuestas 
presentadas: (i) selecciona a la que, ajustándose sustancialmente a los
documentos de licitación, resulte la oferta evaluada más baja; y (ii) comunica
este hecho en forma oficial a los Oferentes. Es la formalidad más importante del 
proceso licitatorio, ya que cumple con el objetivo principal de dicho proceso,
que es la selección de la empresa que realizará la obra de que trate la licitación
respectiva.  A partir de la adjudicación, el Contratante ya no puede dejar sin
efecto la licitación, salvo en casos de fraude u otros hechos ilegales o
circunstancias muy especiales.  La adjudicación equivale a la "aceptación" de la
"oferta" del Oferente. 
 

Adquisición:  Se refiere a toda compra de bienes y servicios conexos o contratación de obras 
que lleve a cabo el Contratante, con motivo de un proyecto parcialmente
financiado por los Bancos. 
 

Banco:  Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
 

Conciliador  Es la persona designada en forma conjunta por el Contratante y el Contratista 
para resolver en primera instancia las disputas que se presenten durante la
ejecución del Contrato. 
 

Contratante: 
 

 Es la entidad u organismo que convoca la licitación.  Otros términos sinónimos
son: comprador, dueño de la obra, Agencia de Compras, Prestatario, etc. 
 

Contrato de 
Préstamo: 

 Es el documento que firma el Prestatario con el Banco, mediante el cual el
último otorga y el primero acepta un préstamo y donde se establecen los
derechos y obligaciones de las partes. 
 

Documentos 
de Licitación: 

 También llamados bases de la licitación o pliego de condiciones. Los
documentos de licitación constituyen el conjunto de documentos emitidos por el
Contratante, que especifican detalladamente las obras cuya adquisición se licita,
establecen las condiciones del Contrato a celebrarse y determinan el trámite a
seguir en el procedimiento de licitación.  En un sentido más amplio puede
decirse que es el conjunto de documentos que determinan las condiciones del
Contrato entre el  Contratista y el Contratante. 
 

Días  Para efectos  del presente documento, días, significan “días calendario”, salvo
que se precise en forma específica como “días útiles” 
 

Garante:  Es cualquier banco, institución financiera, compañía de seguros u otro ente, sus
sucesores o cesionarios, que contrae una obligación con el Contratante a favor
del Oferente, mediante presentación de garantía firmada. 
 

Garantía de 
Cumplimiento: 

 También llamada de ejecución o fiel cumplimiento.  Es la garantía que presenta
el adjudicatario de una licitación al Contratante, para resarcir a éste de posibles
pérdidas resultantes de la no ejecución por parte del Contratista de las obras
objeto de la licitación, de conformidad con los términos y condiciones del
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respectivo Contrato.  (Ver Garantía de Cumplimiento)
 

Garantía de 
Seriedad de 
Oferta: 

 Tiene por objeto asegurar al Contratante que el Oferente está dispuesto a
mantener su oferta durante los plazos estipulados en los documentos de
licitación (Ver Garantía de Seriedad). 
 
 

INCOTERMS:  Reglas Oficiales de la CCI para la interpretación de términos comerciales 
 

   
Licitación 
Pública: 

 Es un procedimiento formal y competitivo para la contratación de obras
mediante el cual se solicita y reciben públicamente y se evalúan
confidencialmente ofertas  hasta la adjudicación del Contrato,  al Oferente cuya 
oferta resulta  de precio más bajo evaluado y cumpla sustancialmente con los
documentos de licitación. 
 

Licitación 
Pública 
Nacional: 
 

 Es toda licitación pública abierta a la participación de empresas nacionales y 
extranjeras y que requiere publicidad a nivel nacional. 
 

Licitante:  También llamado Postor u Oferente. Es la empresa que participa en el proceso
de Licitación presentado una Oferta, concordante con lo establecido y solicitado
en las Bases. 
 

Oferta 
evaluada como 
la más baja: 

 Es la oferta que, después de aplicar los criterios de evaluación indicados en los
documentos de licitación, resulta ser la de precio más bajo entre todas las
ofertas calificadas.  Para la adjudicación del contrato podrán tenerse en cuenta 
otros factores, además del precio, tales como plazos de entrega, costos
operativos, eficiencia y compatibilidad de equipo y otros.  Dichos factores, así
como el peso relativo de cada uno de ellos, deberán figurar claramente
especificados en los documentos de la licitación. 
 

Precios 
Unitarios 
 

 Son los precios de cada uno de los renglones de trabajo incluidos en la lista de
materiales referidos a una unidad de medida. 

Prestatario:  Es el país o entidad que asume la responsabilidad por el uso y repago de los 
fondos de préstamo otorgado por los Bancos, y  puede ser sinónimo de
Comprador o Contratante. 
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Resumen Descriptivo 
 
 
Estos Documentos  de Licitación para la contratación de obras se utilizarán cuando no se haya 
realizado previamente un proceso de precalificación.  A continuación se incluye una breve 
descripción del contenido de estos documentos. 
 
Documentos de Licitación para la Contratación de obras 

 
PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN 
 
Sección I: Instrucciones a los Licitantes (IAL) 

Esta Sección incluye la información necesaria para que los Licitantes puedan 
preparar sus ofertas.  Asimismo, provee información sobre la presentación, 
apertura, y evaluación de las ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato.   Las 
disposiciones de la Sección I deben utilizarse sin ninguna modificación. 

 
Sección II. Datos de la Licitación (DDL) 

Esta Sección contiene las disposiciones que son propias de cada licitación y que 
complementan y/o modifican la información o los requisitos indicados en la 
Sección I, Instrucciones a los Licitantes. 

 
Sección III. Países Elegibles  

Esta Sección contiene información referente a países elegibles. 
 
Sección IV: Formularios de la Oferta 

Esta Sección contiene los formularios de Información del Licitante, Información 
Empresarial, Compromiso de Consorcio (de ser el caso), Declaración Jurada del 
Licitante, Declaración Jurada de Pacto de Integridad, Presentación de Oferta, 
Experiencia específica de la Empresa, Nómina del Personal Clave asignado, 
currículo vitae del Personal Clave, Resumen de la Oferta, Relación Equipo mínimo 
solicitado y propuesto, e Información para la Calificación , que deberán ser 
presentados con la oferta.  

 
Sección V. Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Esta Sección contiene las cláusulas generales que deberán utilizarse en todos los 
contratos. Las disposiciones de la Sección VII deben utilizarse sin ninguna 
modificación. 

 
Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 

Esta Sección contiene las cláusulas que son propias de cada contrato y que 
modifican y/o complementan la Sección V, Condiciones Generales del Contrato. 
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Sección VII. Especificaciones Técnicas 
Esta Sección contiene la descripción de los trabajos a ejecutar, Cronograma de 
Ejecución, plazos, las Especificaciones, que describen las obras a ejecutar. 

 
Sección VIII. Planos 

Esta Sección contiene los Planos que forman parte del Expediente Técnico de las 
Obras. 

 
Sección IX. Formularios de Garantía 

Esta Sección los formularios de Garantía de Seriedad de la Oferta (que forma 
parte de la Oferta del Licitante), así como de Garantía de Cumplimiento y 
Garantía de Anticipo, cuando estas garantías sean requeridas, los que deberán ser 
completados únicamente por el Licitante adjudicatario y con posterioridad a la 
notificación de adjudicación del Contrato.  

Sección X. Llamado a Licitación 

 
Sección XI. Expediente Técnico de las Obras 

Esta Sección contiene la memoria descriptiva,  las especificaciones técnicas de 
suministro de materiales y equipos, los metrados referenciales, cronograma de 
ejecución y planos, documentación que describe en forma completa las obras a 
ejecutar, que comprende lo siguiente: 

 
VOLUMEN I:  Memoria Descriptiva  
 
VOLUMEN II : Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje Líneas y Redes 

Primarias 
 Tabla de Datos Técnicos Líneas y Redes Primarias 
 

VOLUMEN III: Planos 
 
VOLUMEN IV: Especificaciones Técnicas de Suministro y  Montaje Redes Secundarias y 

Conexiones Domiciliarias 
 Tabla de Datos Técnicos Redes Secundarias y Conexiones  
 Domiciliarias 
 

VOLUMEN V: Metrados 
 
SECCIÓN 9:  Alcances de la Ingeniería Definitiva 
 
Cronograma 
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Sección I.  Instrucciones a los Licitantes 

 
En esta Sección de los documentos de licitación se proporciona la información que los 

Licitantes necesitan para preparar Ofertas que se ajusten a los requisitos exigidos por el 
Contratante.  También se provee información sobre la presentación, apertura y evaluación de las 
Ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato. 

 
Las disposiciones que rigen el desempeño del Contratista, los pagos que se efectúen en 

virtud del Contrato, o lo relativo a los riesgos, derechos y obligaciones de las partes en virtud del 
Contrato no se incluyen normalmente en esta Sección, sino en la Sección IV, Condiciones Generales 
del Contrato (CGC), y/o en  la Sección V, Condiciones Especiales del Contrato (CEC).  En caso de 
que no pueda evitarse el tratamiento de un mismo tema en distintas secciones de los documentos, 
habrá que tener especial cuidado para evitar las contradicciones entre cláusulas que se refieran al 
mismo asunto. 

 
Estas Instrucciones a los Licitantes no formarán parte del Contrato y dejarán de tener 

vigencia una vez que éste haya sido firmado. 
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Instrucciones a los Licitantes (IAL) 
A.  Disposiciones Generales 

1. Alcance de la 
licitación 

1.1 El Contratante, según la definición que consta en las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC) e identificado en la Sección II, 
“Datos de la Licitación” (DDL) invita a presentar Ofertas para la 
construcción de las Obras que se describen en los DDL y en la 
Sección VI, “Condiciones Especiales del Contrato” (CEC).  El 
nombre y el número de identificación del Contrato están 
especificados en los DDL. 

1.2 El Licitante seleccionado deberá terminar las Obras en la Fecha 
Prevista de Terminación especificada en los DDL y en la 
subcláusula 1.1 (r) de las CEC. 

1.2 A todo lo largo de estos Documentos de Licitación: 

(a) el término “por escrito” significa comunicación en forma 
escrita (por ejemplo, por correo, por correo electrónico, 
facsímile, telex) con prueba de recibido; 

(b) si el contexto así lo requiere, el uso del “singular” 
corresponde igualmente al “plural” y viceversa; y  

(c) “día” significa día calendario. 

2.   Fuente de 
fondos  

2.1 El Prestatario identificado en los DDL, se propone destinar una 
parte de los fondos del préstamo del Banco Mundial identificado 
en los DDL, para sufragar parcialmente el costo del Proyecto 
identificado en los DDL, a fin de cubrir los pagos elegibles en 
virtud del Contrato para las Obras.  El Banco Mundial efectuará 
pagos solamente a solicitud del Prestatario y una vez que el Banco 
Mundial los haya aprobado de conformidad con las estipulaciones 
del Convenio de Préstamo.  Dichos pagos se ajustarán en todos 
sus aspectos a las condiciones de dicho Convenio.  Salvo que el 
Banco Mundial concurra expresamente con otra cosa, nadie más 
que el Prestatario podrá tener derecho alguno en virtud del 
Convenio de Préstamo ni tendrá derecho alguno sobre los fondos 
del préstamo. 

2.2 El Convenio de Préstamo prohíbe el retiro de fondos de la cuenta 
del préstamo para efectuar cualquier pago a personas o entidades o 
para financiar cualquier importación de bienes si el Banco tiene 
conocimiento de que dichos pagos o importaciones están 
prohibidos por una decisión del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta 
de esa institución. 
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3.  Fraude y 
corrupción 

3.1 El Banco exige que todos los Prestatarios (incluyendo los 
beneficiarios de préstamos concedidos por el Banco), así como 
los Licitantes, proveedores, contratistas y consultores que 
participen en proyectos financiados por el Banco, observen las 
más estrictas normas de ética durante el proceso de licitación y 
de ejecución de dichos contratos. Para dar cumplimiento a esta 
política, el Banco: 

(a) define, para efectos de esta disposición, las expresiones 
que prosiguen según se indica a continuación:  

(i) "práctica corrupta" significa ofrecer, aceptar o 
solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de 
valor con el fin de influir la actuación de un 
funcionario público en referencia al proceso de 
adquisición o a la ejecución de contratos; 

(ii) “práctica fraudulenta" significa la tergiversación o 
supresión de hechos con el fin de influir en el proceso 
de adquisición o la ejecución de un contrato; 

(iii) “prácticas colusorias” significa la confabulación o 
arreglo entre dos o más Licitantes con o sin el 
conocimiento del Prestatario, con el fin de establecer 
precios de Ofertas a niveles artificiales no 
competitivos; 

(iv) “prácticas coercitivas” significa hacer daño o 
amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a 
personas o a su propiedad para influir su participación 
en un proceso de adquisición, o para afectar la 
ejecución de un contrato; 

(b) rechazará la propuesta de adjudicación si determina que el 
Licitante seleccionado para dicha adjudicación ha 
participado directamente o a través de un agente, en 
actividades corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas 
al competir por el contrato en cuestión; 

(c) anulará la porción del préstamo asignada al contrato si 
determina en cualquier momento que los representantes del 
Prestatario o de un beneficiario del préstamo han participado 
en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas 
durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho 
contrato, y sin que el Prestatario hubiera adoptado medidas 
oportunas y apropiadas para corregir la situación y que 
fueran satisfactorias para el Banco; 

(d) sancionará a la empresa o individuo, inclusive declarándolos 
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inelegibles para adjudicarles un contrato financiado por el 
Banco, indefinidamente o por un período determinado, si en 
cualquier momento determina que han participado 
directamente o a través de sus agentes, en prácticas 
corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas al competir 
o ejecutar un contrato financiado por el Banco; y 

(e) tendrá el derecho a exigir a los Licitantes, proveedores, 
contratistas y consultores que incluyan en los Documentos 
de Licitación y en los contratos financiados con un préstamo 
del Banco, una disposición que permita al Banco, o a quien 
éste designe, inspeccionar los registros contables, estados 
financieros y otros documentos relacionados con la 
ejecución del contrato y a auditarlos por auditores 
designados por el Banco. 

3.2 Además, los Licitantes deberán tener presente las estipulaciones 
establecidas en la subcláusula 59.2 (h) de las CGC. 

4.  Licitantes 
elegibles 

4.1 Un Licitante, y todas las partes que constituyen el Licitante, 
pueden tener la nacionalidad de cualquier país, de conformidad 
con las condiciones estipuladas en la Sección III, Países 
Elegibles. Se considerará que un Licitante tiene la nacionalidad 
de un país si es ciudadano o está constituido, incorporado o 
registrado y opera de conformidad con las disposiciones legales 
de ese país. Este criterio también aplicará para determinar la 
nacionalidad de los subcontratistas propuestos. 

4.2 Un Licitante no deberá presentar conflicto de interés. Si se 
considera que los Licitantes presentan conflicto de interés serán 
descalificados. Se considerará que los Licitantes presentan 
conflicto de interés con una o más partes en este proceso de 
licitación si están o han estado asociados, directa o 
indirectamente, con el consultor o con cualquiera otra entidad 
que  haya participado en la preparación del diseño, 
Especificaciones y otros documentos para el Proyecto o que se 
han propuesto al Gerente del Proyecto para el Contrato. 
Ninguna firma que haya participado con el Prestatario en la 
prestación de servicios para la preparación o supervisión de las 
obras ni ninguno de sus afiliados son elegibles para participar en 
la licitación. 

4.3 Un Licitante que a la fecha de adjudicación del contrato haya 
sido objeto de una declaración de inelegibilidad por parte del 
Banco de acuerdo a lo establecido en la cláusula 3 de las IAL en 
la fecha de la adjudicación del contrato, será descalificado.  La 
lista de firmas vetadas por el Banco está  disponible en la 



ELECTRO NOR OESTE S.A.. -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
DIRECCIÓN DE FONDOS CONCURSABLES - DFC 

Sección I. Instrucciones a los Licitantes 
  

LPN No. 0001-2010-ENOSA-MEM/DGER/DFC 
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE TAMBOGRANDE 

12

dirección de correo electrónico que se indica en los DDL. 

4.4 Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles 
solamente si pueden demostrar que (i) tienen autonomía legal y 
financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) 
no dependen de ninguna agencia del Prestatario o del 
Subprestatario.  

4.5 Los Licitantes deberán proporcionar al Contratante evidencia 
satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Contratante 
razonablemente la solicite. 

5. Calificaciones 
del Licitante 

5.1 Todos los Licitantes deberán presentar en la Sección IV, 
“Formulario de la Oferta, Información de Calificaciones, Carta 
de Aceptación, y Contrato” una descripción preliminar del 
método de trabajo y cronograma que proponen, incluyendo 
planos y gráficas, según sea necesario.  

5.2 Si se realizó una precalificación de los posibles Licitantes, sólo 
se considerarán las Ofertas de los Licitantes precalificados para la 
adjudicación del Contrato.  Estos Licitantes precalificados deberán 
confirmar en sus Ofertas que la información presentada 
originalmente para precalificar permanece  correcta a la fecha de 
presentación de las Ofertas o, de  no ser así, incluir con  su Oferta 
cualquier información que actualice su información original de 
precalificación.  La confirmación o actualización de la 
información deberá presentarse en los formularios pertinentes 
incluidos en la Sección IV. 

5.3 Si el Contratante no realizó una precalificación de los posibles 
Licitantes, todos los Licitantes deberán incluir con sus Ofertas la 
siguiente información y documentos en la Sección IV, a menos 
que se establezca otra cosa en los DDL: 

(a) copias de los documentos originales que establezcan la 
constitución o estatus jurídico, lugar de registro y sede 
principal de las actividades del Licitante, así como el 
poder judicial otorgado a quien  suscriba la Oferta 
autorizándole a comprometer al Licitante;  

(b) total del valor monetario de las obras civiles realizadas en 
cada uno de los últimos cinco años;  

(c) experiencia en obras de similar naturaleza y magnitud en 
cada uno de los últimos cinco años, y detalles de los 
trabajos en marcha o bajo compromiso contractual, así 
como de los clientes que puedan ser contactados para 
obtener mayor información sobre dichos contratos;   
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(d) principales piezas de equipos de construcción que el 
Licitante propone para cumplir con el contrato; 

(e) calificaciones y experiencia del personal clave tanto 
técnico como administrativo propuesto para desempeñarse 
en el Sitio de las Obras; 

(f) informes sobre el estado financiero del Licitante, tales 
como informes de pérdidas y ganancias e informes de 
auditoría de los últimos cinco años; 

(g) evidencia que certifique la existencia de suficiente capital 
de trabajo para este Contrato (acceso a línea(s) de crédito y 
disponibilidad de otros recursos financieros); 

(h) autorización para solicitar referencias a las instituciones 
bancarias del Licitante; 

(i) información relativa a litigios presentes o habidos durante 
los últimos cinco años, en los cuales el Licitante estuvo o 
está involucrado, las partes afectadas, los montos en 
controversia, y los resultados; y 

(j) propuestas para subcontratar componentes de las Obras 
cuyo monto ascienda a más del 10 por ciento del Precio 
del Contrato. El límite máximo del porcentaje de 
participación de subcontratistas está establecido en los 
DDL. 

5.4 Las Ofertas presentadas por una Asociación en Participación o 
Consorcio constituida por dos o más firmas deberán cumplir 
con los siguientes requisitos, a menos que se indique otra 
cosa en los DDL: 

(a) la Oferta deberá contener toda la información enumerada 
en la antemencionada Subcláusula 5.3 de las IAL para 
cada miembro de la asociación; 

(b) la Oferta deberá ser firmada de manera que constituya una 
obligación legal para todos los socios; 

(c) todos los socios serán responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de 
acuerdo con las condiciones del mismo; 

(d) uno de los socios deberá ser designado como representante 
y autorizado para contraer responsabilidades y para recibir 
instrucciones por y en nombre de cualquier o todos los 
miembros de la Asociación en Participación o Consorcio;  
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(e) la ejecución de la totalidad del Contrato, incluyendo los 
pagos, se harán exclusivamente con el socio designado; 

(f) con la Oferta se deberá presentar una copia del Convenio 
de Asociación en Participación o Consorcio firmado por 
todos lo socios o una Carta de Intención para diligenciar 
un convenio de Asociación en Participación o Consorcio 
en caso de resultar seleccionados, la cual deberá ser 
firmada por todos los socios y estar acompañada de una 
copia del Convenio propuesto.  

5.5 Para calificar para la adjudicación del Contrato, los Licitantes 
deberán cumplir con los siguientes criterios mínimos de 
calificación: 

(a) tener un volumen financiero promedio anual de obras por 
el período indicado en los DDL de al menos el múltiplo 
indicado en los DDL.  

(b) demostrar experiencia como Contratista principal en la 
construcción de por lo menos el número de obras indicado 
en los DDL, cuya naturaleza y complejidad sean 
equivalentes a las de las Obras licitadas, adquirida durante 
el período indicado en los DDL (para cumplir con este 
requisito, las obras citadas deberán estar terminadas en al 
menos un 70 por ciento); 

(c) presentar propuestas  para asegurar la disponibilidad 
oportuna del equipo esencial listado en los DDL (sea este 
propio, alquilado o disponible mediante arrendamiento 
financiero); 

(d) contar con un Administrador de Obras con cinco años de 
experiencia en obras cuya naturaleza y volumen sea 
equivalente a las de las Obras licitadas de los cuales al menos 
tres años han de ser como Administrador de Obras; y  

(e) contar con activos líquidos y/o disponibilidad de crédito  
libres de otros compromisos contractuales y excluyendo 
cualquier pago anticipado que pudiera recibir bajo el 
Contrato, por un monto superior a la suma indicada en los 
DDL.  

Un historial consistente de litigios implicando al Licitante o 
cualquiera de los integrantes de una Asociación en Participación 
o Consorcio, o de laudos arbitrales en su contra podría ser causal 
para su descalificación. 

5.6 Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de la 
Asociación en Participación o Consorcio se sumarán a fin de 
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determinar si el Licitante cumple con los requisitos mínimos de 
calificación de conformidad con las Subcláusulas 5.5 (a) y (e) de 
las IAL; sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a 
la Asociación en Participación o Consorcio, cada uno de sus 
integrantes debe cumplir al menos con el 25% de los requisitos 
mínimos para Licitantes individuales que se establecen en las 
Subcláusulas 5.5 (a), (b) y (e);  y el socio designado como 
representante debe cumplir al menos con el 40% de ellos.  De no 
satisfacerse este requisito, la Oferta presentada por la 
Asociación en Participación o Consorcio será rechazada.  Para 
determinar la conformidad del Licitante con los criterios de 
calificación no se tomarán en cuenta la experiencia ni los 
recursos de los subcontratistas, salvo que se indique otra cosa 
en los DDL. 

5.7 Los Licitantes nacionales y Asociaciones en Participación o 
Consorcios de Licitantes nacionales que soliciten ser 
considerados elegibles para el margen de preferencia del 7 ½ 
por ciento en la evaluación de las Ofertas, deberán presentar 
toda la información necesaria para satisfacer los criterios de 
elegibilidad estipulados en la Cláusula 31 de las IAL. 

6. Una Oferta por 
Licitante 

6.1 Cada Licitante presentará solamente una Oferta, ya sea 
individualmente o como miembro de una Asociación en 
Participación o Consorcio. El Licitante que presente o 
participe en más de una Oferta (a menos que lo haga como 
subcontratista o en los casos cuando se permite presentar o se 
solicitan propuestas alternativas) ocasionará que todas las 
Propuestas en las cuales participa sean descalificadas.  

7. Costo de las 
propuestas 

7.1 Los Licitantes serán responsables por todos los costos asociados 
con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante 
en ningún momento será responsable por dichos costos. 

8. Visita al Sitio 
de las obras 

8.1 Se aconseja que el Licitante, bajo su propia responsabilidad y a 
su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus 
alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que 
pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el 
Contrato para la construcción de las Obras.  Los gastos 
relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Licitante. 

B. Los Documentos de Licitación  

9. Contenido de 
los Documentos 
de Licitación 

9.1 El conjunto de los Documentos de Licitación comprende los 
documentos que se enumeran en la siguiente tabla y todas las 
enmiendas que hayan sido emitidas de conformidad con la 
cláusula 11 de las IAL:  
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 Sección I Instrucciones a los Licitantes (IAL) 
 Sección II Datos de la Licitación (DDL) 
 Sección III Países Elegibles 
 Sección IV Formularios de la Oferta, Información para la 

 Calificación, Carta de Aceptación y Contrato 
 Sección V Condiciones Generales del Contrato (CGC) 
 Sección VI Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
 Sección VII Especificaciones  
 Sección VIII Planos 
 Sección IX Formularios de Garantía 
 Sección X Llamado a Licitación 

          Sección XI       Expediente Técnico 

10. Aclaración de 
los Documentos 
de Licitación 

10.1 Todos los posibles Licitantes que requieran aclaraciones sobre 
los Documentos de licitación deberán solicitarla al Contratante 
por escrito a la dirección indicada en los DDL.  El 
Contratante deberá responder a cualquier solicitud de 
aclaración recibida por lo menos 21 días antes de la fecha 
límite para la presentación de las Ofertas. Se enviarán copias 
de la respuesta del Contratante a todos los que compraron los 
Documentos de Licitación, la cual incluirá una descripción de 
la consulta, pero sin identificar su origen.  

11. Enmiendas a 
los Documentos 
de Licitación 

11.1 Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el 
Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación 
mediante una enmienda. 

11.2 Cualquier enmienda que se emita formará parte integral de los 
Documentos de Licitación y será comunicada por escrito a 
todos los que compraron los Documentos de Licitación.  Los 
posibles Licitantes deberán acusar recibo de cada enmienda 
por escrito al Contratante. 

11.3 Con el fin de otorgar a los posibles Licitantes tiempo 
suficiente para tener en cuenta una enmienda en la preparación 
de sus Ofertas, el Contratante deberá extender, si fuera 
necesario, el plazo para la presentación de las Ofertas, de 
conformidad con la Subcláusula 21.2 de las IAL. 

C. Preparación de las Ofertas 

12. Idioma de las 
Ofertas 

12.1 Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán 
estar redactados en el idioma que se especifica en los DDL. 

13. Documentos 13.1 La Oferta que presente el Licitante deberá estar conformada 
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que conforman 
la Oferta 

por los siguientes documentos: 

(a) La Carta de Oferta (en el formulario indicado en la 
Sección IV); 

(b) La Garantía de Seriedad de la Oferta, o el Manifiesto de 
Garantía de la Oferta, si de conformidad con la cláusula 
17 de las IAL así se requiere; 

(c) La Lista de Cantidades valoradas (es decir, con 
indicación de precios); 

(d) El formulario y los documentos de Información para la 
Calificación; 

(e) Las Ofertas alternativas, de haberse solicitado; 

y cualquier otro material que se solicite a los Licitantes 
completar y presentar, según se especifique en los DDL. 

14. Precios de la 
Oferta 

14.1 El Contrato comprenderá la totalidad de las Obras especificadas 
en la Subcláusula 1.1 de las IAL, sobre la base de las Listas de 
Cantidades valoradas  presentada por el Licitante. 

14.2 El Licitante indicará las tarifas y los precios para todos los 
rubros de las Obras descritos en la Lista de Cantidades.  El 
Contratante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para 
los cuales el Licitante no haya indicado precios o tarifas por 
cuanto los mismos se considerarán incluidos en los demás 
precios y tarifas que figuren en la Lista de Cantidades. Si 
hubiere correcciones, éstas se harán tachando, rubricando y 
fechando las tarifas y precios incorrectos y rescribiéndolos 
correctamente.  

14.3 Todos los derechos, impuestos y demás gravámenes que deba 
pagar el Contratista en virtud de este Contrato, o por cualquier 
otra razón, hasta 28 días antes de la fecha del plazo para la 
presentación de las Ofertas, deberán estar incluidos en las 
tarifas, en los precios y en el precio total de la Oferta 
presentada por el Licitante.  

14.4 Las tarifas y los precios que cotice el Licitante estarán sujetos 
a ajustes durante la ejecución del Contrato si así se dispone en 
los DDL, en las CEC, y en las estipulaciones de la Cláusula 47 
de las CGC. El Licitante deberá proporcionar con su Oferta 
toda la información requerida en las CEC y en la Cláusula 47 
de las CGC. 

15. Monedas de la 
Oferta y pago 

15.1 Las tarifas y los precios unitarios deberán ser cotizado por el 
Licitante enteramente en la moneda del país del Contratante 
según se especifica en los DDL. Los requisitos de pagos en 
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moneda extranjera se deberán indicar como porcentajes del 
precio de la Oferta (excluyendo las sumas provisionales) y 
serán pagaderos hasta en tres monedas extranjeras a elección 
del Licitante. 

15.2 Los tipos de cambio que utilizará el Licitante para convertir al 
equivalente en la moneda nacional y establecer los porcentajes 
mencionados en la Subcláusula 15.1 anterior, será el tipo de 
cambio vendedor para transacciones similares establecido por 
la autoridad estipulada en los DDL, vigente a la fecha 
correspondiente a 28 días antes de la fecha límite para la 
presentación de las Ofertas. El tipo de cambio aplicará para 
todos los pagos con el fin que el Licitante no corra ningún 
riesgo cambiario. Si el Licitante aplica otros tipos de cambio, 
las disposiciones de la Cláusula 29.1 de las IAL aplicarán, y 
de cualquier manera, los pagos se calcularán utilizando los 
tipos de cambio cotizados en la Oferta.  

15.3 Los Licitantes indicarán en su Oferta los detalles de las  
necesidades previstas en monedas extranjeras.  

15.4 Es posible que el Contratante requiera que los Licitantes 
aclaren sus necesidades en monedas extranjeras y que 
sustenten que las cantidades incluidas en las tarifas y en los 
precios, si así se requiere en los DDL, sean razonables y se 
ajusten a los requisitos de la Subcláusula 15.1 de las IAL.   

16. Validez de las 
Ofertas 

16.1 Las Ofertas permanecerán válidas por el período estipulado 
en los DDL.  

16.2 En circunstancias excepcionales, el Contratante podrá solicitar 
a los Licitantes que extiendan el período de validez por un 
plazo adicional específico. La solicitud y las respuestas de los 
Licitantes deberán ser por escrito. Si se ha solicitado una 
Garantía de Seriedad de la Oferta de conformidad con la 
cláusula 17 de las IAL, ésta deberá extenderse también por 28 
días después de la fecha límite prorrogada para la presentación 
de las Ofertas. Un Licitante podrá rechazar tal solicitud sin 
que se les haga efectiva la garantía o se ejecute el Manifiesto 
de Garantía de la Oferta.  Al Licitante que conviene con la 
solicitud no se le requerirá ni se le permitirá que modifique su 
Oferta, excepto como se dispone en la Cláusula 17 de las IAL. 

16.3 En el caso de los contratos con precio fijo (no supeditado a 
ajuste), si el período de validez de las Ofertas se prorroga por 
más de 56 días, los montos pagaderos al Licitante seleccionado 
en moneda nacional y extranjera se ajustarán según lo que se 
estipule en la solicitud de extensión. La evaluación de las 
Ofertas se basará en el Precio de la Oferta sin tener en cuenta los 
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ajustes antes señalados. 

17. Garantía de 
Seriedad de la 
Oferta  y 
Manifiesto de 
Garantía de la 
Oferta 

17.1 Si se solicita en los DDL, el Licitante deberá presentar como 
parte de su Oferta, una Garantía de Seriedad de la Oferta o un 
Manifiesto de Garantía de la Oferta, en el formulario original 
especificado en los DDL. 

17.2 La Garantía de Seriedad de la Oferta será por la suma 
estipulada en los DDL y denominada en la moneda del país 
del Contratante, o en la moneda de la Oferta, o en cualquier 
otra moneda de libre convertibilidad, y deberá: 

(a) a elección del Licitante, consistir en una carta de crédito 
o en una garantía bancaria emitida por una institución 
bancaria, o una fianza o póliza de caución emitida por 
una aseguradora o afianzadora; 

(b) ser emitida por una institución de prestigio seleccionada 
por el Licitante en cualquier país. Si la institución que 
emite la garantía está localizada fuera del país del 
Contratante, ésta deberá tener una institución financiera 
corresponsal en el país del Contratante que permita hacer 
efectiva la garantía; 

(c) estar sustancialmente de acuerdo con uno de los 
formularios de Garantía de Seriedad de Oferta o de 
Manifiesto de Garantía de la Oferta incluidos en la 
Sección X, “Formularios de Garantía” u otro formulario 
aprobado por el Contratante con anterioridad a la 
presentación de la Oferta; 

(d) ser pagadera a la vista ante solicitud escrita del 
Contratante en caso de tener que invocar las condiciones 
detalladas en la Cláusula 17.5 de las IAL; 

(e) ser presentada en original (no se aceptarán copias); 

(f) permanecer válida por un período de 28 días posteriores 
a la fecha límite de la validez de las Ofertas, o del 
período prorrogado, si corresponde, de conformidad con 
la Cláusula 16.2 de las IAL;  

17.3 Si la Subcláusula 17.1 de las IAL exige una Garantía de 
Seriedad de la Oferta o un Manifiesto de Garantía de la Oferta, 
todas las Ofertas que no estén acompañadas por una Garantía 
que sustancialmente responda a lo requerido en la cláusula 
mencionada, serán rechazadas por el Contratante por 
incumplimiento.   

17.4 La Garantía de Seriedad de Oferta o el Manifiesto de Garantía 



ELECTRO NOR OESTE S.A.. -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 
DIRECCIÓN DE FONDOS CONCURSABLES - DFC 

Sección I. Instrucciones a los Licitantes 
  

LPN No. 0001-2010-ENOSA-MEM/DGER/DFC 
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE TAMBOGRANDE 

20

de la Oferta de los Licitantes cuyas Ofertas no fueron 
seleccionadas serán devueltas inmediatamente después de que 
el Licitante seleccionado suministre su Garantía de 
Cumplimiento. 

17.5 La Garantía de Seriedad de la Oferta se podrá hacer efectiva o 
el Manifiesto de Garantía de la Oferta se podrá ejecutar si: 

(a)  un Licitante retira su Oferta durante el período de 
validez de la Oferta especificado por el Licitante en el 
Formulario de la Oferta, salvo lo estipulado en la 
Subcláusula 16.2 de las IAL; o 

(b) el Licitante seleccionado no acepta las correcciones al 
Precio de la Oferta, de conformidad con la Subcláusula 
28 de las IAL;  

(b) si el Licitante seleccionado no cumple dentro del plazo 
estipulado con: 

(i) firmar el Contrato; o 

(ii) suministrar la Garantía de Cumplimiento 
solicitada. 

17.6 La Garantía de Seriedad de la Oferta o el Manifiesto de 
Garantía de la Oferta de una Asociación en Participación o 
Consorcio deberá ser emitido en nombre de la Asociación en 
Participación o Consorcio que presenta la Oferta.  Si dicha 
Asociación o Consorcio no ha sido legalmente constituida en 
el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Seriedad de 
la Oferta o el Manifiesto de Garantía de la Oferta deberá ser 
emitida en los nombres de todos y cada uno de los futuros 
socios de la Asociación o Consorcio tal como se denominan 
en la carta de intención. 

18. Ofertas 
alternativas de 
los Licitantes 

18.1 No se considerarán Ofertas alternativas a menos que 
específicamente se estipule en los DDL. Si se permiten, las 
Subcláusulas 18.1 y 18.2 de las IAL regirán y en los DDL se 
especificará cuál de las siguientes opciones se permitirá:  

(a) Opción Uno: Un Licitante podrá presentar Ofertas 
alternativas conjuntamente con su Oferta básica. El 
Contratante considerará solamente las Ofertas 
alternativas presentadas por el Licitante cuya Oferta 
básica haya sido determinada como la Oferta evaluada 
de menor precio. 

(b) Opción Dos: Un Licitante podrá presentar una Oferta 
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alternativa conjuntamente o no con una Oferta básica. 
Todas las Ofertas recibidas para la Oferta básica, así 
como las Ofertas alternativas que cumplan con las 
Especificaciones y los requisitos de desempeño de la 
Sección VII, serán evaluadas sobre la base de sus 
propios méritos.  

18.2 Todas las Ofertas alternativas deberán proporcionar toda la 
información necesaria para su evaluación global por parte del 
Contratante, incluyendo los cálculos de diseño, las 
Especificaciones, el desglose de los precios, los métodos de 
construcción propuestos y otros detalles pertinentes.  

19. Formato y 
firma de la 
Oferta 

19.1 El Licitante preparará un juego original de los documentos 
que comprenden la Oferta según se describe en la Cláusula 13 
de las IAL, el cual deberá formar parte del volumen que 
contenga el Formulario de la Oferta, y lo marcará claramente 
como “ORIGINAL”. Además el Licitante deberá presentar el 
número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y 
marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de 
discrepancia entre el original y las copias, el texto del original  
prevalecerá sobre el de las copias. 

19.2 El original y todas las copias de la Oferta deberán ser 
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar 
firmadas por la persona o personas debidamente autorizada(s) 
para firmar en nombre del Licitante, de conformidad con la 
Subcláusula 5.3 (a) de las IAL. Todas las páginas de la Oferta 
que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar 
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.  

19.3 La Oferta no podrá contener alteraciones ni adiciones, excepto 
aquellas que cumplan con las instrucciones emitidas por el 
Contratante o las que sean necesarias para corregir errores del 
Licitante, en cuyo caso dichas correcciones deberán ser 
rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta. 

19.4 El Licitante proporcionará la información sobre comisiones o 
gratificaciones que se describe en el Formulario de la Oferta, 
si las hay, pagadas o por pagar a agentes en relación con esta 
Oferta, o con la ejecución del contrato si el Licitante resulta 
seleccionado.  

D. Presentación de las Ofertas 

20. Presentación, 
Sello e 

20.1 Los Licitantes siempre podrán enviar sus Ofertas por correo o 
entregarlas personalmente. Los Licitantes podrán presentar sus 
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Identificación 
de las Ofertas 

Ofertas electrónicamente cuando así se indique en los DDL. 
Los Licitantes que presenten sus Ofertas electrónicamente 
seguirán los procedimientos indicados en los DDL para la 
presentación de dichas Ofertas. En el caso de Ofertas enviadas 
por correo o entregadas personalmente, el Licitante pondrá el 
original y todas las copias de la Oferta en dos sobres interiores, 
que sellará e identificará claramente como “ORIGINAL” y 
“COPIAS”, según corresponda, y que colocará en un sobre 
exterior que también deberá sellar. 

20.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberán: 

(a) estar dirigidos al Contratante a la dirección 
proporcionada en los DDL; 

(b) llevar el nombre y número de identificación del Contrato 
indicados en los DDL; y 

(c) llevar la nota de advertencia indicada en los DDL para 
evitar que la Oferta sea abierta antes de la hora y fecha 
de apertura de Ofertas indicadas en los DDL. 

20.3 Además de la identificación requerida en la Subcláusula 19.2, 
los sobres interiores deberán llevar el nombre y la dirección del 
Licitante, con el fin de poderle devolver su Oferta sin abrir en 
caso de que la misma sea declarada Oferta tardía, de 
conformidad con la cláusula 22 de las IAL. 

20.4 Si el sobre exterior no está sellado e identificado como se ha 
indicado anteriormente, el Contratante no se responsabilizará 
en caso de que la Oferta se extravíe o sea abierta 
prematuramente. 

21. Plazo para la 
presentación de 
las Ofertas 

21.1 Las Ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la 
dirección especificada conforme a la subcláusula 20.2 (a) de 
las IAL, a más tardar en la fecha y hora que se indican en los 
DDL. 

21.2 El  Contratante podrá extender el plazo para la presentación de 
Ofertas mediante una enmienda a los Documentos de 
Licitación, de conformidad con la Cláusula 11 de las IAL. En 
este caso todos los derechos y obligaciones del Contratante y 
de los Licitantes previamente sujetos a la fecha límite original 
para presentar las Ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha 
límite. 

22. Ofertas tardías 22.1 Todas las Ofertas que reciba el Contratante después de la fecha 
límite para la presentación de las Ofertas especificada de 
conformidad con la cláusula 21 de las IAL serán devueltas al 
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Licitante remitente sin abrir.   

23. Retiro, 
sustitución y 
modificación de 
las Ofertas 

23.1 Los Licitantes podrán retirar, sustituir o modificar sus Ofertas 
mediante el envío de una solicitud por escrito antes de la fecha 
límite indicada en la Cláusula 21 de las IAL.  

23.2 Toda solicitud de retiro, sustitución o modificación de la Oferta 
deberá ser preparada, sellada, identificada y entregada de 
acuerdo con las estipulaciones de las Cláusulas 19 y 20 de las 
IAL, y los sobres exteriores y los interiores debidamente 
marcados, “RETIRO,” “SUSTITUCIÓN,” o 
“MODIFICACIÓN” según corresponda. 

23.3 Ninguna Oferta podrá ser sustituida o modificada después de 
vencido el plazo para presentar las Ofertas. 

23.4 El retiro de una Oferta en el intervalo entre la fecha de 
vencimiento del plazo para la presentación de Ofertas y la 
expiración del período de validez de las Ofertas indicado en 
los DDL de conformidad con la Subcláusula 16.1 o del 
período prorrogado de conformidad con la Subcláusula 16.2 
de las IAL, puede dar lugar a que se haga efectiva la Garantía 
de Seriedad de la Oferta o se ejecute el Manifiesto de Garantía 
de la Oferta, según lo dispuesto en la cláusula 17 de las IAL. 

23.5 Los Licitantes solamente podrán ofrecer descuentos o modificar 
los precios de sus Ofertas sometiendo una modificación a la 
Oferta de conformidad con esta cláusula, o incluyéndola en la 
Oferta original. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

24. Apertura de las 
Ofertas 

24.1 El Contratante abrirá las Ofertas, incluso las modificaciones 
introducidas de conformidad con la Cláusula 23, en presencia 
de los representantes de los Licitantes que decidan concurrir, a 
la hora, en la fecha y el lugar establecidos en los DDL.  El 
procedimiento para la apertura de las Ofertas presentadas 
electrónicamente si las mismas son permitidas de 
conformidad con la Subcláusula 20.1 de las IAL, estará 
indicado en los DDL. 

24.2 Primero se abrirán y leerán los sobres marcados “RETIRO”.  
No se abrirán las Ofertas para las cuales se haya presentado una 
solicitud de retiro de conformidad con las disposiciones de la 
cláusula 23 de las IAL. 

24.3 El Contratante dará a conocer en el acto de apertura los 
nombres de los Licitantes, los precios de la Oferta, el monto 
total de cada Oferta y de cualquier Oferta alternativa (si se 
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solicitaron o permitieron Ofertas alternativas), descuentos, 
retiros, sustituciones o modificaciones de Ofertas, la 
existencia o falta de la Garantía de Seriedad de la Oferta o del 
Manifiesto de Garantía de la Oferta, si se solicitó, y cualquier 
otro detalle que el Contratante considere apropiado.  Ninguna 
Oferta será rechazada en el acto de apertura, excepto por las 
Ofertas tardías de conformidad con la Cláusula 22 de las IAL.  
Las sustituciones y modificaciones a las Ofertas presentadas 
de acuerdo con las disposiciones de la Cláusula 23 de las IAL 
que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de 
apertura no podrán ser consideradas para evaluación y serán 
devueltas sin abrir a los Licitantes remitentes.  

24.4 El Contratante preparará un acta de la apertura de las Ofertas 
incluyendo toda la información dada a conocer a los asistentes 
de conformidad con la Subcláusula 24.3 de las IAL. 

25. Confidenciali-
dad 

25.1 No se divulgará a los Licitantes ni a ninguna persona que no 
esté oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 
información relacionada con la revisión, evaluación, 
comparación y poscalificación de las Ofertas, ni sobre la 
recomendación de adjudicación del contrato hasta que se haya 
publicado la adjudicación del Contrato al Licitante 
seleccionado de conformidad con la Subcláusula 34.4. 
Cualquier intento por parte de un Licitante para influenciar al 
Contratante en el procesamiento de las Ofertas o en la 
adjudicación del contrato podrá resultar en el rechazo de su 
Oferta. No obstante lo anterior, si durante el plazo transcurrido 
entre el acto de apertura y la fecha de adjudicación del 
contrato, un Licitante desea comunicarse con el Contratante 
sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de la 
licitación, deberá hacerlo por escrito.  

26. Aclaración de 
las Ofertas 

26.1 Para facilitar el examen, la evaluación y la comparación de las 
Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier 
Licitante que aclare su Oferta, incluyendo el desglose de los 
precios unitarios.  La solicitud de aclaración y la respuesta 
correspondiente deberán constar por escrito pero no se 
solicitará, ofrecerá ni permitirá ninguna modificación de los 
precios o a la sustancia de la Oferta, salvo las que sean 
necesarias para confirmar la corrección de errores aritméticos 
que el Contratante haya descubierto durante la evaluación de las 
Ofertas, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 28. 

27. Examen de las 
Ofertas para 
determinar su 

27.1 Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el 
Contratante determinará si cada una de ellas:  

(a) cumple con los requisitos de elegibilidad establecidos en la 
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cumplimiento cláusula 4 de las IAL;  

(b) ha sido debidamente firmada;  

(c) está acompañada de la Garantía de Seriedad de la Oferta o 
del Manifiesto de Garantía de la Oferta  si se solicitaron, y  

(d) se ajusta sustancialmente a los requisitos de los documentos 
de licitación. 

27.2 Una Oferta que cumple sustancialmente es la que satisface 
todos los términos, condiciones y especificaciones de los 
Documentos de Licitación sin desviaciones importantes, 
reservas u omisiones. Una desviación importante, reserva u 
omisión es aquella que:   

(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el 
avance de las Obras;  

(b) afecta de una manera considerable, inconsistente con los 
Documentos de Licitación, los derechos del Contratante o 
las obligaciones del Licitante en virtud del Contrato; o  

(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición 
competitiva de los otros Licitantes cuyas Ofertas se 
ajustan sustancialmente a los requisitos de los 
Documentos de Licitación. 

27.3 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos de 
los Documentos de Licitación, deberá ser rechazada por el 
Contratante y el Licitante no podrá ajustarla posteriormente 
mediante correcciones de las desviaciones o reservaciones. 

28. Corrección de 
errores 

28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que considera que 
se ajustan sustancialmente a los requisitos de los
Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. 
Dichos errores serán corregidos por el Contratante de la 
siguiente manera: (a) cuando haya una discrepancia 
entre los montos indicados en cifras y en palabras, 
prevalecerán los indicados en palabras, y 

(b) cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y el 
total de un rubro que se haya obtenido multiplicando el 
precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el 
precio unitario cotizado, a menos que a juicio del 
Contratante hubiera un error evidente en la colocación del 
decimal en el precio unitario, en cuyo caso prevalecerá el 
precio total cotizado para ese rubro y se corregirá el precio 
unitario. 

28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de 
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acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección 
de errores y, con la anuencia del Licitante, el nuevo monto se 
considerará de obligatorio cumplimiento para el Licitante. Si el 
Licitante no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la 
Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de 
Seriedad de su Oferta o ejecutarse el Manifiesto de Garantía de 
la Oferta de conformidad con la Subcláusula 17.5 (b). 

29. Moneda para la 
evaluación de 
las Ofertas 

29.1 Las Ofertas serán evaluadas como sean cotizadas en la moneda 
del país del Contratante de conformidad con la Subcláusula 15.1 
de las IAL, a menos que el Licitante haya usado tipos de cambio 
diferentes de los establecidos de conformidad con la 
Subcláusula 15.2 de las IAL, en cuyo caso, primero la Oferta se 
convertirá a los montos pagaderos en diversas monedas 
aplicando los tipos de cambio cotizados en la Oferta, y después 
se reconvertirá a la moneda del país del Contratante, aplicando 
los tipos de cambio estipulados de conformidad con la 
Subcláusula 15.2 de las IAL. 

30. Evaluación y 
comparación de 
las Ofertas 

30.1 El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine 
que se ajustan sustancialmente a los requisitos de los 
Documentos de Licitación de conformidad con la Cláusula 26 
de las IAL. 

30.2 Al evaluar las Ofertas, el Contratante determinará el precio 
evaluado de cada Oferta, ajustándolo de la siguiente manera: 

(a) corrigiendo cualquier error, conforme a los estipulado en 
la Cláusula 28 de las IAL; 

(b) excluyendo las sumas provisionales y las reservas para 
imprevistos, si existieran, en la Lista de Cantidades, pero 
incluyendo los trabajos por día, siempre que  sus precios 
sean cotizados de manera competitiva; 

(c) haciendo los ajustes correspondientes por otras 
Variaciones, desviaciones u Ofertas alternativas 
aceptables presentadas de conformidad con la cláusula 18 
de las IAL; y 

(d) haciendo los ajustes correspondientes para reflejar los 
descuentos u otras modificaciones de precios ofrecidas de 
conformidad con la Subcláusula 23.5. 

30.3 El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 
cualquier Variación, desviación u Oferta alternativa. En la 
evaluación de las Ofertas no se tendrán en cuenta las 
Variaciones, desviaciones, Ofertas alternativas y otros factores 
que excedan los requisitos de los documentos de licitación o que 
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resulten en beneficios no solicitados para el Contratante. 

30.4 En la evaluación de las Ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 
estimado de ninguna de las condiciones para ajuste de precio 
estipuladas en virtud de la cláusula 47 de las CGC, durante el 
período de ejecución del Contrato. 

31. Preferencia 
doméstica 

31.1 Si así se indica en los DDL, los contratistas nacionales pueden 
recibir un margen de preferencia en la evaluación de las Ofertas, 
para lo cual se aplicará esta cláusula. 

31.2 Los Licitantes nacionales deberán suministrar las pruebas 
necesarias para demostrar que satisfacen los criterios de 
elegibilidad para obtener un margen de preferencia de 7,5% en 
la comparación de sus Ofertas con las de otros Licitantes que no 
reúnen las condiciones para este margen de preferencia.  Los 
Licitantes nacionales deberán cumplir los siguientes requisitos: 

(a) estar inscritos en el país del Contratante; 

(b) demostrar que la firma es de propiedad mayoritaria de 
ciudadanos del país del Contratante; y 

(c) no subcontratar con contratistas extranjeros más del 10 
por ciento del precio del contrato, excluyendo las sumas 
provisionales. 

31.3 Para aplicar el margen de preferencia se seguirá el siguiente 
procedimiento: 

(a) Las Ofertas que se ajustan a los requisitos de la licitación 
se clasificarán en los siguientes grupos: 

(i) Grupo A: las Ofertas presentadas por Licitantes 
nacionales y asociaciones o grupos que reúnan los 
requisitos establecidos en la Subcláusulas 31.2 de las 
IAL; 

(ii) Grupo B:   todas las demás Ofertas. 

(b) Solamente para los fines de la evaluación y comparación 
de las Ofertas, a todas las Ofertas clasificadas en el Grupo 
B se les agregará un monto igual al 7,5% de los precios 
evaluados de las Ofertas, determinados de conformidad 
con las disposiciones de la Subcláusula 30.2 de las IAL. 

F. Adjudicación del Contrato 

32. Criterios de 32.1 De conformidad con la Cláusula 33 de las IAL, el Contratante 
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Adjudicación adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta el Contratante 
haya determinado que se ajusta sustancialmente a los 
requisitos de los Documentos de Licitación y que ofrece el 
precio evaluado más bajo, siempre y cuando el Contratante 
haya determinado que dicho Licitante (a) es elegible de 
conformidad con la Cláusula 4 de las IAL y (b) está calificado 
de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las 
IAL.  

33. Derecho del 
Contratante a 
aceptar 
cualquier 
Oferta o a 
rechazar 
cualquier o 
todas las 
Ofertas 

33.1 No obstante lo dispuesto en la cláusula 32, el Contratante se 
reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a 
cancelar el proceso de  licitación y rechazar todas las Ofertas, 
en cualquier momento antes de la adjudicación del contrato, 
sin que por ello incurra en ninguna responsabilidad con el 
(los) Licitante(s) afectado(s), o esté obligado a informar al 
(los) Licitante(s) afectado(s) los motivos de la decisión del 
Contratante.  

34. Notificación de 
Adjudicación y 
firma del 
Contrato 

34.1 Antes de la expiración de la Garantía de Seriedad de la Oferta, 
el Contratante le notificará por carta  la decisión de 
adjudicación del contrato al Licitante cuya Oferta haya sido 
aceptada.  Esta carta (en lo sucesivo y en las CGC denominada 
la “Carta de Aceptación”) deberá estipular el monto que el 
Contratante pagará al Contratista en compensación por la 
ejecución, cumplimiento y mantenimiento de las Obras por 
parte del Contratista de conformidad con el Contrato (en lo 
sucesivo y en el Contrato denominado el “Precio del 
Contrato”). 

34.2 La Carta de Aceptación dará por constituido el Contrato, 
supeditada a la presentación de la Garantía de Cumplimiento por 
el Licitante, de conformidad con las disposiciones de la 
Cláusula 35 de las IAL, y a la firma del Contrato, de 
conformidad con la Subcláusula 34.3. 

34.3 El Contrato incorporará todos los acuerdos entre el Contratante 
y el Licitante seleccionado. Dentro de los 28 días posteriores a la 
fecha de la Carta de Aceptación, el Contratante le enviará el 
Contrato al seleccionado.  Dentro de los 21 días siguientes 
después de haber recibido el Contrato, el Licitante seleccionado 
deberá firmarlo y enviarlo al Contratante. 

34.4  El Contratante publicará en el portal en línea del “UNDB” 
(United Nations Development Business) ,, y en el de dgMarket 
los resultados de la licitación, identificando la Oferta y los 
números de los lotes y la siguiente información: (i) el nombre 
de cada  Licitante que presentó una Oferta; (ii) los precios que 
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se leyeron en voz alta en el acto de apertura de las Ofertas; (iii) 
el nombre y los precios evaluados de cada Oferta evaluada; (iv) 
los nombres de los Licitantes cuyas Ofertas fueron rechazadas 
y las razones de su rechazo; y (v) el nombre del Licitante 
seleccionado y el precio cotizado, así como la duración y un 
resumen del alcance del contrato adjudicado. Después de la 
publicación de la información relativa a la adjudicación del 
contrato, los Licitantes no favorecidos podrán solicitar por 
escrito al Contratante una reunión informativa a fin de obtener 
explicaciones de las razones por las cuales sus Ofertas no 
fueron seleccionadas. El Contratante responderá prontamente 
por escrito a cualquier Licitante no favorecido que tras la 
publicación de los detalles de la adjudicación del contrato, 
solicite por escrito explicaciones de las razones por las cuales 
su Oferta no fue seleccionada. 

35. Garantía de 
Cumplimiento  

35.1 Dentro de los 21 días siguientes después de haber recibido la 
Carta de Aceptación, el Licitante seleccionado deberá firmar el 
contrato y enviar al Contratante una Garantía de Cumplimiento 
por el monto estipulado en las CGC y en la forma (garantía 
bancaria o fianza) estipulada en los DDL, denominada en los 
tipos y proporciones de monedas indicados en la Carta de 
Aceptación y de conformidad con las CGC. 

35.2 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Licitante 
seleccionado es una garantía bancaria, ésta deberá ser emitida, a 
elección del Licitante, por un banco en el país del Contratante, o 
por un banco extranjero aceptable al Contratante a través de un 
banco corresponsal con domicilio en el país del Contratante. 

35.3 Si la Garantía de Cumplimiento suministrada por el Licitante 
seleccionado es una fianza, ésta deberá ser emitida por una 
compañía afianzadora que el Licitante seleccionado haya 
verificado que es aceptable para el Contratante. 

35.4 El incumplimiento del Licitante seleccionado con las 
disposiciones de las Subcláusulas 35.1 y 34.3 de las IAL 
constituirá bases suficientes para anular la adjudicación del 
contrato y hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la Oferta 
o ejecutar el Manifiesto de Garantía de la Oferta. Tan pronto 
como el Licitante seleccionado firme el Contrato y presente la 
Garantía de Cumplimiento de conformidad con la Cláusula 
35.1 de las IAL, el Contratante comunicará el nombre del 
Licitante seleccionado a todos los Licitantes no favorecidos y 
les devolverá las Garantías de Seriedad de la Oferta de 
conformidad con la Cláusula 17.4 de las IAL.  

36. Pago de 36.1 El Contratante realizará un pago de anticipo sobre el Precio del  
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anticipo y 
Garantía 

Contrato, de acuerdo a lo estipulado en las CGC y supeditado al 
monto máximo establecido en los DDL. El pago de anticipo 
deberá estar respaldado por una garantía. En la Sección X 
“Formularios de Garantía” se proporciona un formulario de 
Garantía Bancaria para Pago de Anticipo.  

37.  Conciliador 37.1 El Contratante propone que se designe como Conciliador bajo el 
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le 
pagarán los honorarios por hora estipulados en los DDL, más 
gastos reembolsables.  Si el Licitante no estuviera de acuerdo 
con esta propuesta, deberá manifestarlo en su Oferta.  Si en la 
Carta de Aceptación el Contratante no expresa estar de acuerdo 
con la designación del Conciliador, el Conciliador deberá ser 
nombrado por la autoridad designada en los DDL y las CEC, a 
solicitud de cualquiera de las partes. 
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Sección II. Datos de la Licitación 
 

 
A. Disposiciones Generales 

 
IAL 1.1 El Contratante es: la Empresa Distribuidora ELECTRO NOR OESTE S.A.   

 
El objeto de la Licitación Pública Nacional: Ejecución del Proyecto del 
Pequeño Sistema Eléctrico Tambogrande.  
 
El número de la licitación es: LPN No. 0001-2010-ENOSA-
MEM/DGER/DFC. 
 
La presente Licitación Pública Nacional es “Llave en Mano a Precios 
Unitarios”. 
 
El nombre del Proyecto es “Obras de Electrificación Rural para el PSE 
Tambogrande”. La ejecución de las Obras permitirá dotar de servicios de 
electricidad  a 19 localidades ubicadas en los distritos de Tambogrande y 
Las Lomas, pertenecientes a la provincia de Piura, en la región Piura. 
 
El Proyecto consiste en la construcción de Líneas Primarias, Redes 
Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias, que considera 
las siguientes actividades y obras, sin carácter limitante: (i) Ingeniería 
Definitiva y de Detalle; (ii) Suministro de materiales y equipos (Líneas 
Primarias, redes Primarias, Redes secundarias y Conexiones 
Domiciliarias); (iii) Obras civiles y montaje electromecánico;  (iv) 
Pruebas y puesta en servicio; y (v) la instalación de 1,538 conexiones 
domiciliarias. 
 
Durante la elaboración de la Ingeniería de Detalle y de la ejecución de las 
Obras, el Contratista deberá seguir los procedimientos de los Estudios de 
Impacto Socio Ambiental, según corresponda, proporcionados por el 
Contratante: (i) Estudio de Impacto Ambiental, (ii) Estudio de 
Reasentamiento y Adquisición de Tierras; (iii) Estudio de Desarrollo de 
Pueblos Indígenas.  
 

IAL 1.2  El plazo máximo de ejecución de las obras es de  270 días calendario. 
 

IAL 2.1 El Prestatario es la República del Perú, a través del Ministerio de Energía 
y Minas, quien por medio de la Dirección de Fondos Concursables 
(DFC) de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), ha 
suscrito un compromiso de subsidio con la Empresa Distribuidora 
ELECTRO NOR OESTE S.A.  para la ejecución de las obras. 
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IAL 2.1 El “Banco Mundial” significa Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF) y préstamo se refiere al Contrato de Préstamo BIRF No. 
7366-PE suscrito entre el BIRF y la República del Perú el día 19 de julio 
del 2006.  
 

IAL 2.1 El nombre del Proyecto es: Proyecto Mejoramiento de Electrificación 
Rural mediante Aplicación de Fondos Concursables, cuyo objetivo 
principal es aumentar el acceso a servicios eficientes y sostenibles de 
energía eléctrica en áreas rurales de Perú, a través de las Empresas 
Distribuidoras de Electricidad. 
 
El número del préstamo es: Contrato de Préstamo BIRF No. 7366-PE. 
 

IAL 4.3 La lista de firmas vetadas de participar en proyectos del Banco Mundial 
está disponible en el portal http://www.worldbank.org/debarr. 
 

IAL 5.3 (j) El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: 30%. Las 
subcontrataciones sólo deberán referirse a las obras de montaje 
electromecánico.  
 

IAL 5.5 Los criterios para la calificación de los Licitantes en la Subcláusula 5.5 se 
modifican de acuerdo a lo indicado en las subcláusulas 5.5(a) – 5.5(e):  
 

IAL 5.5(a) El Contratista deberá acreditar un volumen promedio anual mínimo de 
trabajos de construcción por un monto de de US$ 1’500,000 (Un Millón 
Quinientos Mil Dólares Americanos), en los últimos cinco (05) años. Para 
efectos de presentar esta información, sólo se tomará en cuenta las obras 
concluidas, debiendo acreditar la información mediante copias simples de 
las Actas de Recepción (en el caso que no figure el monto en las Actas de 
Recepción, el postor deberá adjuntar además copia de los contratos). 
 

IAL 5.5 (b) El Contratista deberá demostrar experiencia como Contratista principal en 
la construcción de por lo menos 2 obras similares en los últimos diez (10 
años). Se definen obras similares como obras de electrificación (PSE`s) y 
obras de ampliación de redes de distribución, con un monto mínimo de 
US$ 600,000 (Seiscientos Mil Dólares Americanos) durante los últimos 
diez años. Para efectos de presentar esta información, sólo se tomará en 
cuenta las obras concluidas, debiendo acreditar la información mediante 
copias simples de las Actas de Recepción (en el caso que no figure el 
monto en las Actas de Recepción, el postor deberá adjuntar además copia 
de los contratos.) 
 

IAL 5.5 (c)  El equipo esencial mínimo que deberá tener disponible el Licitante  
seleccionado para ejecutar el Contrato es:  
 
01 Estación total 
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02 Camiones 3 Ton. mínimo 
02 Camiones grúa de 5 Ton. mínimo de capacidad de carga, equipado de 
brazo hidráulico para el transporte y montaje de postería. 
01 Compresora neumática de 225 – 350 pcm, con martillo neumático de 
24 Kg. 
01 Mezcladora de concreto 9-11 pie3 
01 Vibrador de concreto 4 HP, 1.5” 
02 Porta bobinas de 3 Ton. de capacidad mínima, tipo móvil fijo para el 
tendido de conductores eléctricos 
12 Tirfors, de capacidad mínima 2 Ton. 
20 Ranas metálicas de auto ajuste 
Juego de poleas metálicas de diferentes medidas (juego = 30 pz) 
01 Prensa neumática para empalmes de conductores 
01 Prensa manual para empalmes de conductores 
01 Megohmetro hasta 5000 V 
01 Dinamómetro de 3 Ton. de capacidad 
01 Telurómetro digital 
01 Freno de 3 Ton. 
01 Winche de 3 Ton. 
01 Cable guía de acero (min. 5Km.) 
01 Multímetro  
03 equipos de radio fijo 
12 equipos de radio móvil 
05 motosierras 
25 Escaleras Embonables Fibra de Vidrio o Aluminio 7.5m, 3 cuerpos 
 
El equipo podrá ser propio, alquilado o en leasing, acorde con el 
calendario de utilización de equipo del Licitante, y la propuesta debe 
contener una comunicación del propietario comprometiéndose 
irrevocablemente a brindarlo a la empresa en el caso que resulte 
adjudicataria del contrato. 
 
En caso de equipo propio, el Licitante podrá adjuntar una declaración 
jurada. En caso de resultar beneficiario de la Buena Pro, deberá 
sustentarlo con los documentos de pago respectivos. 
 
El Contratante verificará el equipo propuesto por el Licitante ganador de 
la Buena Pro, pudiendo exigir el cambio en caso de comprobar que los 
equipos no están en buenas condiciones de operación. 
 

IAL 5.5(d) El personal Clave del Contratista estará compuesto por: un Gerente de 
Obra, un Ingeniero Residente, y un Ingeniero de Seguridad.  
 
El Gerente de Obra deberá ser Ingeniero Mecánico-Electricista o 
Ingeniero Electricista colegiado, con experiencia total no menor de cinco 
(5) años en obras  y una participación mínima en tres (3) obras como 
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Gerente de Obra, Jefe de Ingeniería, Ingeniero Residente, Jefe de 
Supervisión. 
 
El Ingeniero Residente deberá ser Ingeniero Mecánico-Electricista o 
Ingeniero Electricista colegiado, con experiencia total no menor de cinco 
(5) años en obras, y una participación mínima en tres (3) obras de 
electrificación en general como Ingeniero Residente, Residente 
Asistente, o Asistente de Supervisor. 
 
El Jefe de Ingeniería deberá ser Ingeniero Mecánico-Electricista o 
Electricista Colegiado, deberá contar con experiencia total no menor de 
10 años y con experiencia mínima de cinco (5) años en el desarrollo de 
estudios de ingeniería en líneas y redes de distribución de media tensión 
y baja tensión. 
 
El Ingeniero de Seguridad deberá ser Ingeniero colegiado, con 
experiencia total no menor de tres (3) años como Ingeniero de Seguridad. 
 
Para estos profesionales, el Contratista deberá presentar como 
documentación sustentatoria, copia simple de Certificados emitidos por 
la entidad para la que prestó servicios, en el caso del Gerente de Obra y 
del Ingeniero de Seguridad. Para el caso del Ingeniero Residente deberá 
acreditarse mediante Actas de Recepción. 
 
El postor podrá considerar el mismo profesional sólo para el cargo de 
Gerente de Obras para más de un Proyecto convocado por el Contratante. 
 
La experiencia total del personal clave será considerada a partir de la 
fecha de colegiatura. 
 

IAL 5.5 (e) El monto mínimo de activos líquidos y/o de acceso a créditos libres de 
otros compromisos contractuales del Licitante seleccionado deberá ser de 
US$ 600,000 (Seiscientos Mil Dólares Americanos). 
 

IAL 5.6 Si el Personal Clave indicado en la subcláusula 5.5.d) de los DDL es 
subcontratado, sus calificaciones y experiencia serán tomadas en cuenta a 
los efectos de determinar el cumplimiento con los requisitos de 
calificación.   
 

IAL 8.1 El Licitante declara haber visitado y conocer la zona donde se 
desarrollarán las Obras  
 

 
B. Los Documentos de Licitación 
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IAL 10.1 Los datos del Contratante para solicitar aclaraciones es: 
Oficina No. 1302, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real, San 
Isidro, Lima, Perú  
Teléfono   : 211-5500 
Fax           :  211-5590 
Email        :  agarcia@distriluz.com.pe, con copia rlavera@minem.gob.pe 

La atención es en horario de oficina, de 09:00 horas a 17:00 horas, de 
Lunes a Viernes. 
 
La fecha límite para solicitar aclaraciones y/o formular consultas a los 
documentos de licitación es el 04 de Febrero del 2010. 

 
C. Preparación de las Ofertas 

 
IAL 12.1 El idioma en que deben estar redactadas las Ofertas es español.  

 
IAL 13.1 Reemplazar la Subcláusula 13.1 de la IAL, de la siguiente manera: 

Los documentos que conforman la oferta son: 
doc.1:  Formulario 1: Información del licitante, se adjuntará copia simple 

de la documentación que acredite la autorización de quien firma 
la oferta, para comprometer a la empresa. 

doc.2:  Formulario 1-A: Información Empresarial, se adjuntará copia 
simple de los documentos del registro o de constitución de la 
empresa. 

doc.3:  Formulario 1-B: Compromiso de Consorcio (de ser el caso), la 
que deberá estar firmada por las personas autorizadas a que se 
refiere el formulario 1. Debe señalar a la empresa líder cuyo 
porcentaje de ejecución del contrato no será inferior del 50% del 
total, ningún asociado puede tener menos del 25% de 
participación. 

doc.4:  Formulario 1-C: Declaración Jurada del Licitante 
doc.5:  Formulario 1-D: Declaración Jurada de Pacto de Integridad 
doc.6:  Formulario 2 Presentación de Oferta 
doc.7:  Formulario 2-A: Volumen Anual de Negocios 
doc.8:  Formulario 2-B: Experiencia específica de la empresa en obras 

similares 
doc.9:  Formulario 2-C: Nómina del personal clave asignado 
doc.10: Formulario 2-D: Currículum Vitae del personal clave asignado 
doc.11: Formulario 3-A: Resumen de la Oferta 
doc. 12: Formulario 3-B: Lista de Cantidades y Precios 
doc 13: Garantía de Seriedad de Oferta similar al texto del formulario 

incluido en la Sección IX 
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 doc.14: Formulario 4 Relación de equipo mínimo solicitado y propuesto, 
el equipo a ofrecer puede ser propio, alquilado. El propietario debe 
declarar que brindará al servicio de la obra por el tiempo requerido. 
doc 15: Formulario 5: Información para Calificación 
doc 16: Cronograma de utilización de equipo 
doc 17: Tabla de Datos Técnicos de los materiales ofertados en los 
formularios que adjunta al expediente técnico en el Anexo 01. 
doc 18: Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al plazo de 
ejecución establecido.  
Doc 19: Análisis de costos unitarios, en los formularios que se adjunta al 
Expediente Técnico en el Anexo 02. Es obligatorio el uso de los 
formatos, no debe modificarse los formatos de cada actividad. 
 

IAL 14.3 Los precios unitarios incluirán costo de mano de obra, materiales, 
equipamiento o herramientas y todo otro costo aplicable, con excepción 
de los gastos generales, utilidades e impuestos, los que se indicarán por 
separado (Ver Formulario 3-A  en la Sección 2 – Formularios de la 
Oferta). 

El Licitante deberá incluir en su Oferta todos los gastos que demande 
para la ejecución de las Obras, incluyendo los tributos y/o impuestos 
aplicables. 
 

IAL 14.4 El Contrato no está supeditado a ajustes de precio de conformidad con la 
cláusula 47 de las CGC. 
 

IAL 15.1 El Licitante cotizará su Oferta enteramente en Nuevos Soles.  

El Licitante, de considerarlo conveniente puede hacer uso de la facultad de 
solicitar en el Formulario Estándar: Oferta del Contratista, el pago parcial 
del Precio del Contrato en Moneda Extranjera sujeto a lo establecido en el 
numeral 15.4 de las IAL.     
 
Para el caso de los Licitantes que desean que se les pague en una moneda 
o combinación de monedas distintas, la tasa de cambio a utilizar será el 
tipo Venta establecida por el Banco Central de Reserva del Perú 14 días 
antes de la fecha de presentación de propuestas. 
 

IAL 15.2 La autoridad designada para establecer las tasas de cambio será el Banco 
Central de Reserva del Perú. 
 

IAL 15.4 Si el Licitante requiere que parte del pago se realice en diferentes 
monedas a la de la Oferta, deberá indicar los montos correspondientes y 
las respectivas monedas. 
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IAL 16.1 El período de validez de las Ofertas será de noventa (90) días calendario, 
posteriores a la fecha de presentación de Ofertas; es decir hasta el 31 de 
Mayo del 2010. 
 

IAL 17.1 La Oferta deberá incluir una Garantía de Seriedad que será  una Carta 
Fianza aceptable por el Contratante, emitida por un banco nacional o una 
Compañía de Seguros, o una sucursal de un banco extranjero autorizado 
para operar en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros,  
utilizando el formulario para garantía de Seriedad de la Oferta incluido 
en la Sección IX “Formularios de Garantía”. La Garantía de Seriedad de 
la Oferta, deberá tener las características de: solidaria, incondicional, 
irrevocable, sin beneficio de ejecución, y de realización automática, al 
sólo requerimiento del Contratante. La Garantía de Seriedad de la Oferta 
deberá permanecer válida por un período de treinta (30) días calendario 
posteriores a la fecha límite de validez de las Ofertas; es decir hasta el 30 
de Junio del 2010. De prorrogarse la fecha de presentación de las Ofertas, los 
Licitantes deberán considerar que la Garantía de Seriedad de la Oferta deberá 
permanecer válida por un período de treinta (30) días calendario posteriores a la 
nueva fecha límite de validez de las ofertas. 
 

IAL 17.2 El monto de la Garantía de Seriedad de la Oferta es US$ 20,000 (Veinte 
Mil Dólares Americanos). 
 

IAL 18.1 No se considerarán Ofertas alternativas. 
 

IAL 19.1 El número de copias de la Oferta que los Licitantes deberán completar y 
presentar es 2. 
 

 
D. Presentación de las Ofertas 

 
IAL 20.1 Los Licitantes NO podrán presentar Ofertas electrónicamente.  
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IAL 20.2 (a) Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, la 
dirección del Contratante es: 
 
Atención: Empresa Distribuidora ELECTRO NOR OESTE S.A.   
Comité de Evaluación Licitación Pública Nacional  
LPN N° 0001-2010-ENOSA-MEM/DGER/DFC 
OBRAS: PEQUEÑO SISTEMA ELÉCTRICO (PSE) TAMBOGRANDE
 
Notaría Vela Velásquez, ubicada en Av. Javier Prado N° 2837, San Borja 
 
“NO ABRIR ANTES DEL  02  DE  MARZO DEL 2010” 

La fecha y hora para la presentación de ofertas es: hasta el 02 de Marzo 
del 2010 hasta las 13:00 horas. 
 

IAL 20.2 (b) El nombre y número de identificación del contrato es: 

LPN No 0001-2010-ENOSA-MEM/DGER/DFC: Obras de 
Electrificación Rural para el PSE Tambogrande 

 

IAL 20.2 (c) La nota de advertencia deberá leer “NO ABRIR ANTES DEL 02 DE 
MARZO DEL 2010”. 

IAL 21.1 La fecha y la hora límites para la presentación de las Ofertas serán: hasta 
el día 02 de Marzo del 2010, a las 13:00 horas. 

E. Apertura y Evaluación de las Ofertas 

IAL 24.1 La apertura de las Ofertas tendrá lugar en:  

Auditorio del Ministerio de Energía y Minas ubicado en Av. De Las 
Artes Sur N° 260, San Borja 

Fecha: 02 de Marzo del 2010  Hora: 15:30 

IAL 31.1 Los contratistas nacionales no podrán recibir un margen de preferencia 
en la evaluación de las Ofertas. 
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IAL 32.1 El Contratante adjudicará el contrato al Licitante cuya Oferta haya 
determinado que se ajusta sustancialmente a los requisitos de los 
Documentos de Licitación y que ofrece el precio evaluado más bajo, 
siempre y cuando el Contratante haya determinado que dicho Licitante 
(a) es elegible de conformidad con la Cláusula 4 de las IAL, (b) está 
calificado de conformidad con las disposiciones de la Cláusula 5 de las 
IAL,  (c) las Especificaciones Técnicas de los materiales cumplan con lo 
requerido en las fichas técnicas de éstos y que forman parte del 
Expediente Técnico. Para tal efecto, el Licitante deberá anexar a su 
Oferta, las fichas técnicas (Tablas de Datos Técnicos indicadas en las 
Especificaciones Técnicas de Suministros) indicando las características 
ofertadas, y (d) el plazo máximo ofertado para la ejecución de la totalidad 
de las Obras no sea mayor a 270 (Doscientos Setenta) días calendario. 

IAL 35.1 Se modifica la Subcláusula 35.1e las IAL, como sigue: 
Dentro de los 15 días siguientes después de haber recibido la Carta de 
Aceptación, el Licitante seleccionado deberá firmar el contrato y enviar 
al Contratante una Garantía de Cumplimiento por el monto estipulado en 
la CGC.  

La Garantía de Cumplimiento será una Carta Fianza Bancaria aceptable 
por el Contratante, emitida por un banco nacional o una sucursal de un 
banco extranjero autorizado para operar en el Perú por la 
Superintendencia de Banca y Seguros, y deberá tener las características 
de: solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión, y de 
realización automática, al sólo requerimiento del Contratante  utilizando 
el formulario para garantía incluido en la Sección IX “Formularios de 
Garantía”. 

El monto de la Garantía de Cumplimiento será equivalente al 10% del 
monto total del Contrato. 

El adjudicatario de la Buena Pro, aparte de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento, deberá entregar  al Contratante, con una anticipación de 
tres (3) días útiles antes de la firma del Contrato, a fin que sean 
revisados, analizados y aprobados los siguientes documentos: 

Copia legalizada de Constitución del Consorcio, de ser el caso, en el que 
deberá precisarse el Representante Legal común y el domicilio. 

Copia simple del Poder extendido por el Postor a su Representante Legal, 
con una antigüedad no mayor a un mes. 

Los certificados de habilidad vigentes de los profesionales nombrados 
como Ingeniero Residente, Gerente de Obras e Ingeniero de Seguridad y 
de los demás profesionales asignados al Proyecto, expedidos por el 
colegio profesional correspondiente.  
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 Copia del Registro Único de Contribuyente (RUC). En caso de 
Consorcios, será copia del RUC del Consorcio. 

Calendario de Avance de Obra (CAO) actualizado, de acuerdo al plazo 
de ejecución establecido, y Diagrama PERT-CPM.  

Calendario de Adquisición de Materiales y Calendario de Movilización y 
Utilización de Equipo. 

Calendario de Utilización del Anticipo en efectivo. 

 Estos documentos, además de entregarse en texto y gráficamente, se 
entregará en dos (2) CD´s (1 Original + 1 de Reserva) conteniendo los 
archivos magnéticos que correspondan. 

IAL 36.1 El pago del adelanto en efectivo será por un monto máximo equivalente 
al 20% del Precio del Contrato. 

El Contratante podrá otorgar, a solicitud del Contratista, adelanto por 
concepto de  materiales, a utilizarse en obra, hasta por un monto no 
mayor al veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. 
 

IAL 37.1 El Conciliador propuesto por el Contratante es el Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
El monto previsto para cada conciliación es de US $ 100. (Cien Dólares 
Americanos), el monto se pagará por cada sesión de conciliación con la 
firma del acta correspondiente. 
La Autoridad que nombrará al Conciliador cuando no exista acuerdo es 
el Centro de Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio 
de Ingenieros que corresponda. 
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Sección III.  Países Elegibles 
 

 
 

Elegibilidad para el suministro de bienes, la construcción de obras  
y la prestación de servicios en adquisiciones financiadas por el Banco 

 
 

 
 
De acuerdo con el párrafo 1.8 de las Normas: Adquisiciones con Préstamos del BIRF y 
Créditos de la AIF, de mayo de 2004, el Banco le permite a firmas e individuos de todos los 
países suministrar bienes, construir obras y prestar servicios para proyectos financiados por el 
Banco.  
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Formulario 1: Información del Licitante 
 
Fecha: __________________________ 
LPN Nº 0001-2010-ENOSA-
MEM/DGER/DFC  

 
1. Nombre del Representante legal del Licitante  
 
 
2. Nombre o razón social de los integrantes de la asociación 
 
3. Domicilio Legal del Licitante 
 
4. Información del representante legal del Licitante 

Nombre 
Dirección 
Teléfono 
Fax 
Dirección electrónica (e mail) 

 
Adjuntar copia del original de los documentos que acreditan las facultades del 
Representante legal 

 
5. En caso de asociación, adjuntar compromiso o acuerdo de asociación. 
 
6. En caso de empresa gubernamental, documentos que confirman su autonomía 

financiera y que actúan bajo las leyes comerciales de su país.   

 
 
 

____________________________________________________________ 
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL 
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Formulario 1-A 
 

INFORMACIÓN EMPRESARIAL 
 

(Nota: En caso de consorcios o asociaciones, cada integrante presentará este formulario) 
 

1. Nombre o razón social (*):

__________________________________________________________________ 

2. Dirección principal:

__________________________________________________________________ 

3. Ciudad:

__________________________________________________________________ 

4. País:

_________________________________________________________________ 

5. Casilla:

_________________________________________________________________ 

6. Teléfonos: 

__________________________________________________________________ 

7. Fax: ___________________________________e-mail 

_____________________ 

8. Nombre original y año de fundación de la Firma 

__________________________________________________________________ 

9. Nombre del representante:________________________________________________ 

10. Dirección del representante: 

__________________________________________________________________ 

11. Tipo de Organización (marque el que corresponda) 

Unipersonal                 (   ) Sociedad Colectiva                                 (   ) 

Sociedad Comandita   (   ) Sociedad de Responsabilidad Limitada (   ) 

Sociedad Anónima     (   ) Sociedad Accidental                                (   ) 

Otros:  
____________________ 

 Firma y sello del Representante Legal  
 
 
 
 

(*) Adjuntar copia simple de los documentos del Registro o Constitución de la empresa 
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Formulario 1-B 
 

COMPROMISO DE CONSORCIO (de ser el caso) 
 
Por el presente documento que suscriben: 
 
La (Empresa 1: Razón Social) con sede domiciliaria en ………….. ciudad .. país, legalmente 
representada por:   ...............................           , con D.N.I. o Carnet de Extranjería N°  .................., 
la Empresa 2: Razón Social), con sede domiciliaria en  ……….., ciudad, .. país ..........., 
legalmente representada por:    .................          , acuerdan voluntariamente conformar consorcio 
para la ejecución de las OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE 
TAMBOGRANDE declarando bajo juramento que:  
 
a) Ninguna empresa participante podrá formar parte de más de un consorcio. 
 
b) Las partes del consorcio no tienen incompatibilidad para Contratar con el Estado. 
 
c) El representante común es ...................... y tiene poderes suficientes para ejercitar los 

derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de la calidad de postor y del contrato 
de obtener la buena pro, hasta la liquidación del mismo. 

 
d) El porcentaje de participación de cada empresa es:             %,  ................%, siendo la 

empresa líder: ....................................................... 
 
e) Señalamos que el domicilio legal del Consorcio es ................................................... 
 
f) En el caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a obtener constituir 

formalmente el Consorcio como condición previa a la firma del contrato. 
 
g) Declaramos expresamente que cada una de las firmas será colectiva y solidariamente 

responsable ante el Contratante de todas las obligaciones del Consultor en virtud de 
este Contrato. 

 
h) Asumimos compromiso de no modificar los términos del Contrato de Consorcio hasta 

que se produzca el consentimiento de la aprobación  de la Liquidación del Contrato de 
Obra. 

 
    Ciudad,                      fecha.  
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Formulario 1-C 
 

DECLARACIÓN JURADA DEL LICITANTE 
 

Fecha ____________________________ 
 

Señores 
ELECCTRO NOR OESTE S.A.  
Oficina No. 1302, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real 
San Isidro 
Lima,-Perú  
Presente.- 
 

Ref. Licitación Pública Nacional   Nº 0001-2010-ENOSA-
MEM/DGER/DFC 
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE 
TAMBOGRANDE 

 
Estimados señores: 
 
En relación con  la licitación pública nacional de las obras requeridas, el proponente que 
suscribe, declara bajo juramento lo que sigue: 
 
a) Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con 

el Estado. 
 
b) Que conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de 

selección. 
 
c) Que es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para 

efectos del proceso. 
 
d) Que se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y a suscribir el 

contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro. 
 
e) Que ha visitado y conoce la zona donde se desarrollarán las Obras materia de la presente 

Licitación. 
 
f) Que conoce las sanciones por consignar información falsa. 
 
 

      __, ____ de ____________ del 2010 
        
 
 
 

Firma y Sello del Representante Legal 
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Formulario 1-D 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PACTO DE INTEGRIDAD 
 

 
1. Nombre de la Empresa Proponente ___________________________________ 
2. Licitación Pública Nacional Nº 0001-2010-ENOSA-MEM/DGER/DFC  
3. Objeto de la Licitación: OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE 

TAMBOGRANDE 
 

Cada uno de los firmantes del presente formulario, declaramos que en nuestra condición de 
Proponente en la presente Licitación Pública Nacional, en cuanto nos corresponde, 
cumpliremos estrictamente la normativa del Banco Mundial, en todo y cuanto se relaciona a 
no incurrir en las prácticas corruptivas que se indican en las Bases; como tampoco incurrir en 
otras acciones contrarias a la ética internacional. 
 
Asimismo, declaramos que como Proponente respetaremos el desempeño de los funcionarios 
asignados al proceso licitatorio, para que el mismo se cumpla, con eficacia, economía 
eficiencia, transparencia y licitud, conscientes que en caso de interferir con cualquier acción 
dolosa podremos ser inhabilitados. 
 
Nos comprometemos a denunciar por escrito y con pruebas, en forma paralela ante la 
Máxima Autoridad Ejecutiva y el asesor legal principal de la entidad, cualquier tipo de 
presión, o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o 
de otras entidades, para que se asuman las acciones legales y administrativas 
correspondientes. 
 
Representante(s) Legal(es) que suscribe(n) la propuesta 
 
(Registrar el Nombre Completo) Firma 

(Registrar el Nº del D.N.I. y el lugar de emisión) 
 
Gerente del Proyecto  
 
(Registrar el Nombre Completo) Firma 

(Registrar el Nº del D.N.I. y el lugar de emisión) 
 
 
Fecha:  (Registrar el lugar, día, mes y año) 
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Formulario 2. Presentación de Oferta 
 

 
Señores 
ELECTRO NOR OESTE S.A.  
Oficina No. 1302, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real 
San Isidro, 
Lima-Perú  
Presente.- 
 

Ref. Licitación Pública Nacional   Nº 0001-2010-ENOSA-
MEM/DGER/DFC 
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE 
TAMBOGRANDE 

 
Nosotros, los suscritos, declaramos que:  
 
(a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de Licitación, incluyendo la 

Absolución de Consultas y (Adenda)No(s): 
______________________________________  

 
(b) De conformidad con los Documentos de Licitación nos comprometemos a ejecutar la 

siguiente obra: OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE 
TAMBOGRANDE. 

 
 
(c) El precio total de nuestra oferta, excluyendo cualquier descuento ofrecido en el ítem (d) 

siguiente es: 
_______________________________________________________________. (de no 
haber descuentos, el Licitante deberá indicar “No Aplicable”). 

 
(d) Los descuentos ofrecidos y la metodología para su aplicación son:  

_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Reconocemos que los formularios anexos a la licitación forman parte de nuestra oferta 
 

(e) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 90 días contados a partir de la 
fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Documentos 
de Licitación.  Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta 
antes del término de dicho período. 

 
(f) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de 

Cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Documentos de Licitación, por la 
suma de S/. -----------  (el equivalente al 10% del precio del contrato) para asegurar el fiel 
cumplimiento del Contrato; 

 
(g) Nuestra firma incluyendo todo subcontratista o proveedor relacionado con cualquier 

aspecto del Contrato, tienen nacionalidades de países elegibles según lo establecido en la 
sección V “Países elegibles y criterios de calificación”. 

 
(h) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Licitantes en más de una oferta 
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para este proceso, de conformidad con los Documentos de Licitación. 
 
(i) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o 

proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por los 
Bancos para presentar ofertas. 

 
(j) Las siguientes comisiones o gratificaciones han sido pagadas o serán pagadas con 

respecto al proceso de esta licitación o ejecución del Contrato: 
 

Nombre del Beneficiario Dirección Propósito Monto 
 

    
    
    
    
 [Si no han sido pagadas o no serán pagadas, indicar “ninguna”.] 

  
(k) Solicitamos que de obtener la Buena Pro, el monto del Contrato se pague en las monedas 

(de no haber requerimientos de pagos en monedas distintas a la de la oferta, el Licitante 
deberá indicar “No Aplicable”): 

 
 

Moneda 
 

Porcentaje a pagar en 
la moneda 

 
Tipo de cambio: [indicar 
el número de unidades 

de moneda nacional] por 
cada unidad de moneda 

extranjera 

 
Insumos para los que 

se requieren las 
monedas extranjeras 

 
a) _____________ 

 
b) _____________ 

 
c) _____________ 

 

 
________________ 

 
________________ 

 
________________ 

 

 
________________ 

 
________________ 

 
_________________ 

 
_______________ 

 
_______________ 

 
_______________ 

 
_______________ 

 
 
(l) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida 

en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la 
preparación y ejecución del Contrato formal; 

 
(m) Entendemos que el Contratante no está obligado a aceptar la oferta evaluada como la más 

baja ni ninguna otra de las ofertas que reciba. 
 
(n) Aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] 

como Conciliador. 
 
[o] 
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No aceptamos la designación de [indicar el nombre propuesto en los Datos de la Licitación] 
como Conciliador, y en su lugar proponemos que se nombre como Conciliador a [indique el 
nombre], cuyos honorarios y datos personales se adjuntan a este formulario. 

 
 
(o) No presentamos ningún conflicto de interés de conformidad con la Subcláusula 4.1 de las 

IAL. 
 
 
Nombre __________________________  En calidad de ___________________________________ 
 
Firma ___________________________________________________________________________- 
 
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de____________________________ 
 
El día ________________________________ del mes _______________ de ________. 
 
 

........................................................................ 
Firma y sello del Representante Legal 
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Formulario  2-A 
 

VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIOS, EXPRESADO EN VALORES MONETARIOS, DEL TOTAL DE TRABAJOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

SON VALIDAS LAS OBRAS CONCLUIDAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
 
 

* Cliente  
Objeto del 
Contrato Ubicación Monto 

Original 
Periodo de 
Ejecución 

**** Monto Final 
(en US$) 

Participación % 
en Asociación 

** Nombre del 
Socio(s) 

*** Profesional 
Responsable 

1. 
Telf. 
 

        

2. 
Telf. 
 

        

3. 
Telf. 
 

        

4. 
Telf. 
 

        

N 
Telf. 
 
 

        

TOTAL FACTURADO     INDICAR EL MONTO DE 
LA SUMA (en US$) 

   

 
* Para cada Cliente, indicar el Nombre, dirección, teléfono, fax, e-mail, persona de contacto y cargo. 
** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o de los socios 
*** Profesional Responsable, es el profesional que se desempeñó como Director de Obras o su equivalente 

        Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. 
*** Sólo se tendrá en cuenta las obras concluidas, para lo cual el Licitante deberá presentar copias de las Actas de Recepción correspondientes), y/o Certificados emitidos por el cliente para el 

cual la empresa prestó servicios.. En el caso de que no figure el monto en el Acta de Recepción, deberá adjuntar adicionalmente copia simple del contrato respectivo. Para efectos de 
consignar los montos en dólares americanos, utilizar el  tipo de cambio Valor Venta establecido por el Banco Central de Reserva en la fecha de suscripción del Contrato. 
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Formulario  2-B 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA EN OBRAS SIMILARES 
 

SON VÁLIDAS LAS OBRAS CONCLUIDAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ  (10) AÑOS 
 

 
* Cliente 

Objeto del Contrato 
(describir las 

características del proyecto 
que permita definir si es 

una obra similar) 

Ubicación Monto 
Original 

Periodo de 
Ejecución 

Monto Final 
(en US$) 

Participación % 
en Asociación 

** Nombre del 
Socio(s) *** Profesional Responsable 

1. 
Telf. 
 

        

2. 
Telf. 
 

        

3. 
Telf. 
 

        

4. 
Telf. 
 

        

5. 
Telf. 
 

        

TOTAL FACTURADO     INDICAR EL 
MONTO DE LA 
SUMA (en US$) 

   

* Para cada Cliente, indicar el Nombre, dirección, teléfono, fax, e-mail, persona de contacto y cargo. 
**   Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o de los socios 
*** Profesional Responsable, es el profesional que se desempeño como Director de Obras o su equivalente 
 Se puede nombrar a mas de un profesional, si así correspondiese. 
Sólo se tendrá en cuenta las obras concluidas, para lo cual el Licitante deberá presentar copias de las Actas de Recepción correspondientes. En el caso de que no figure el monto en el Acta de 
Recepción, deberá adjuntar adicionalmente copia simple del contrato respectivo.  Para efectos de consignar los montos en dólares americanos, utilizar el  tipo de cambio Valor Venta establecido 
por el Banco Central de Reserva en la fecha de suscripción del Contrato. 
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Formulario 2-C 
 

NÓMINA DEL PERSONAL CLAVE ASIGNADO  
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: _____________________________________________________________ 
 

 
NOMBRE 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA *** ÁREA DE 
TRABAJO 

ASIGNADA 

ASIGNACIÓN EN EL 
TRABAJO, EN 
HOMBRE/MES 

No. DE FOLIO DONDE SE 
ENCUENTRA EL 

RESPALDO PROFESIÓN * GRADO 
ACADÉMICO ESPECIALIDAD ** TIPO DE 

ACTIVIDAD 
AÑOS 

1. 
 
 
 

        

2. 
 
 
 

        

3. 
 
 
 

        

4. 
 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 

        

 
 
 
 
 
*     Puede simplificarse: T= Titulado; M = Master; D = Doctorado (Ph.D) 
**    Se refiere al campo de mayor experiencia 
***   Especificar el área de responsabilidad 
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Nota: para sustentar la experiencia del Personal Clave del Contratista, sólo se aceptará copia simple del Acta de Recepción de Obra. 
 

____________________________________________ 
Para estos profesionales, el Contratista deberá presentar como documentación sustentatoria, copia simple de Certificados emitidos por la entidad para la que prestó servicios, en el caso del 
Gerente de Obra y del Ingeniero de Seguridad. Para el caso del Ingeniero Residente deberá acreditarse mediante Actas de Recepción. 

 
 
 

Firma y Sello de la Empresa 
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FORMULARIO 2-D 
 

CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE  (lo que corresponda) 
 

Nombre completo: 

Edad: _________ Nacionalidad: ________________Profesión: _________________ 

Nº de Registro Profesional: _____________________________________________ 

Formación Académica: 

Universidad/Institución 
* Fechas 

Grado Académico Titulo Profesional 
Desde Hasta 

     

     

     

Experiencia General: 

Empresa Objeto de la Obra Monto Cargo * Fechas 

Desde Hasta 
      

      

      

Experiencia Especifica: 

Empresa 

Objeto de la Obra: 
Describir características 
que permitan definir si 

es una obra similar 

Monto Cargo 

* Fechas 

Desde Hasta 

      
      
      

 * Las fechas deberán identificarse con mes y año. 
La experiencia que se consigne como general no debe repetirse como experiencia específica, ya que no 

se considerará en ambos conceptos. 
 
YO, __________________________ con (indicar el documento de identificación) Nº ___________ de 
nacionalidad ______________, me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la 
función de _______________________con la empresa _____________ en caso de que dicha empresa suscriba 
el contrato para la construcción de: _______________________ con la entidad: _ 
 
___________________________ 
 
Firma del Profesional: 
 
Lugar y Fecha:  ________________ 
 
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO DEBE ESTAR RESPALDADA POR 
FOTOCOPIAS DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES, EL FORMULARIO DEBE SER 
SUSCRITO NECESARIAMENTE POR EL PROFESIONAL PROPUESTO. ..............................................................  
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Formulario 3-A: Resumen de la Oferta  
  
OBRA : PSE TAMBOGRANDE  
UBICACIÓN : PIURA        

              

ITEM DESCRIPCION 
Ampliación Redes  (Soles) 

TOTAL Línea 
Primaria 

Red 
Primaria

Red 
Secundaria 

Conex.
Domic. 

              

I INGENIERÍA DEFINITIVA Y DE DETALLE 

II SUMINISTRO DE MATERIALES           

              

III MONTAJE ELECTROMECÁNICO            

              

IV TRANSPORTE DE MATERIALES           

              

V COSTO DIRECTO           

              

VI Gastos Generales Directos           

VII Gastos Generales Indirectos           

VIII Utilidades           

              

VIII TOTAL  OFERTA           
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 Formulario 3-B: Lista de Cantidades y Precios 
 
La lista de Partidas en la columna  Descripción deberá coincidir con los mismos renglones de 
trabajo indicados en los metrados entregados por el Contratante en el Expediente Técnico. El 
Licitante podrá usar el número de hojas que considere necesario. 
 

Item Descripción Unidad METRADO 
PRESUPUESTO 

COSTO ((NUEVOS SOLES) 
Unitario Total 

01.00.00 PARTIDA  .....     
01.01.00     
01.02.00     
01.03.00     

      
02.00.00 PARTIDA  .....     
02.06.00     
02.07.00     

      
      
 COSTO DIRECTO     
      
 RESUMEN GENERAL     
         1.0  Suministro de Materiales     
         2.0  Montaje Electromecánico      
         3.0  Transporte     
         4.0  Gastos Generales Directos     
                Gastos Generales Indirectos     
                Utilidades     

 SUB TOTAL     
 I.G.V. (19 %)     
 TOTAL GENERAL     
 
Nota 1: Cada precio deberá estar respaldado con su respectivo análisis de Precio Unitario  
           
Nota 2: Los licitantes ofertarán en Nuevos Soles. 
 
Nota 3: El formato de los análisis de costos unitarios se adjuntan en el anexo 2 del expediente 

técnico y obligatoriamente deberán ser usados 
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Formulario 4 
RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO SOLICITADO Y PROPUESTO   

 
 TIPO DEL EQUIPO REQUERIDO 

 
CARACTERÍSTICAS  

TIPO DEL EQUIPO PROPUESTO
CARACTERÍSTICAS Y 

CANTIDAD PROPUESTAS 
AÑO DE 

FABRICACIÓN 
PROPIETARIO 
DEL EQUIPO 

COMPROMISO 
DE ALQUILER OBSERVACIONES 

Nº  de 
unidades DESCRIPCION DE EQUIPO 

Potencia (HP) Capacidad (indicar además de la 
cantidad , el estado de 

conservación) 

    

1 ESTACION TOTAL   
     

2 CAMION 3 TON. MÍNIMO        

2 CAMION GRUA DE 5TON. MINIMO DE 
CAPACIDAD DE CARGA, EQUPADO DE 

BRAZO HIDRÁULICO PARA EL 
TRANSPORTE Y MONTAJE DE POSTERIA   

     

1 COMPRESORA NEUMATICA DE 225-230 
pcm, CON MARTILLO NEUMATICO DE 24 

KG   

     

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11 
pie3   

     

1 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1.5”        

2 PORTA BOBINAS DE 3 TON. DE 
CAPACIDAD MINIMA, TIPO MOVIL FIJO 
PARA EL TENDIDO DE CONDUCTORES 

ELECTRICOS 
  

     

12 TIRFORS, DE CAPACIDAD MINIMA 2 TON.        

20 RANAS METALICAS DE AUTO AJUSTE   
     

1 JUEGO POLEAS METALICAS DE 
DIFERENTES MEDIDAS (JUEGO = 30 pz) 

  

     

1 PRENSA NEUMÁTICA PARA EMPALMES 
DE CONDUCTORES   

     

1 PRENSA MANUAL PARA EMPALMES DE        

1 MEGOHMETRO HASTA 5000 V        
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1 DINAMOMETRO DE 3 TON. DE 
CAPACIDAD 

  

     

1 TELUROMETRO DIGITAL   
     

1 FRENO DE 3 TON.        

1 WINCHE DE 3 TON.        

1 CABLE GUIA DE ACERO (MINIMO 5 KM.) 
  

     

1 MULTÍMETRO 
  

     

3 EQUIPO DE RADIO FIJO 
  

     

12 EQUIPO DE RADIO MÓVIL 
  

     

5 MOTOSIERRA 
  

     

25 ESCALERAS EMBONABLES FIBRA DE 
VIDRIO O ALUMINIO 7.5M, 3 CUERPOS   

     

 
EL POSTOR PODRÁ PRESENTAR EQUIPOS PROPIOS, ALQUILADOS (CON COMPROMISO IRREVOCABLE DE ALQUILER POR PARTE DEL PROPIETARIO) O EN 
LEASING.
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Formulario 5 
Información para la Calificación 

 
[La información que proporcionen los Licitantes en las siguientes páginas se utilizará para 
pos calificar al Licitante, como se indica en la Cláusula 5 de las IAL. Esta información no se 
incorpora en el Contrato. Adjunte páginas adicionales si es necesario. Las secciones 
pertinentes en los documentos adjuntos deberán ser traducidas al español. Las frases en 
itálicas indican la información que deberá completar el Licitante. 
 

1. Personas 
naturales o 
individuos 
miembros de 
Asociaciones 

1.1 Incorporación o estatus jurídico del Licitante [adjunte copia] 
 

Lugar de inscripción: [indique] 
 
Sede principal de actividades: [indique] 
 
Poder judicial del firmante de la Oferta [adjunte] 
 

1.2 Montos anuales correspondientes a las obras de construcción 
realizadas en los últimos 5 años. (Utilice el Formulario 2-A) 

 
1.3 Detalle de dos (2) obras similares donde el desempeño fue en 

calidad de Contratista principal en los últimos diez (10) años. 
[Utilice el Formulario 2-B ] 

 
 

 1.4 Piezas de equipo de construcción importantes propuestas para  la 
ejecución de las Obras [Utilice el Formulario 4 ] 

 

 1.5 Calificaciones y experiencia del personal clave propuesto para la 
administración y ejecución del Contrato [Utilice Formularios 2-C y 
2-D ] 

 

 1.6 Contratistas propuestos y firmas participantes. Véase la Cláusula 
7 de las CGC. 

 
Secciones de las Obras Valor del Subcontrato Subcontratista 

(nombre y dirección) 
Experiencia en obras 

similares 
(a) 
 
(b) 

   

 

 1.7 Estados financieros de los últimos tres (3) años: balances, estados 
de pérdidas y ganancias, informes de auditoría, etc. [lístelos a 
continuación y adjunte las copias.] 

1.8 Evidencia de acceso a recursos financieros suficientes para 
cumplir con los requisitos de calificación: efectivo en caja, 
activos líquidos, cartas bancarias, líneas de crédito, etc.  [liste a 
continuación y adjunte copias de los documentos que corroboren 
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lo anterior.] 

1.9 Información detallada para contactar bancos que puedan 
proporcionar referencias del Licitante en caso de que el Contratante se 
las solicite [Adjunte una lista indicando nombre, dirección y 
números de teléfono, telex y facsímil de los bancos ]. 

1.10 Información sobre litigios pendientes en que el Licitante esté 
involucrado. 

 
Nombre de la(s) otra(s) parte(s) Causa de la Controversia Monto en cuestión 

(a) 
 
(b) 

  

 

 1.11 Programa propuesto (metodología y programa de trabajo), y 
descripciones, planos y tablas, según sea necesario, para cumplir 
con los requisitos de los Documentos de Licitación. [Adjunte.] 

2. Asociaciones en 
Participación o 
Consorcios 

2.1 Información solicitada en los párrafos 1.1 a 1.10 anteriores 
aplicable a cada socio de la Asociación en Participación o 
Consorcio. [Para cada socio de la Asociación en Participación 
(Consorcio) proporcione la información solicitada.] . 

2.2 Información solicitada en el párrafo 1.11 anterior en relación con 
la Asociación en Participación o Consorcio. [proporcione la 
información]. 

2.3 Poder judicial otorgado al (a los) firmante(s) de la Oferta para 
firmar en nombre de la Asociación en Participación [adjunte el 
poder judicial.]   

2.4 Convenio celebrado entre todos los integrantes de la Asociación 
(legalmente obligatorio para todos los integrantes) en el que 
consta que: 

(a) todos los integrantes serán responsables mancomunada y 
solidariamente por el cumplimiento del Contrato de acuerdo 
con las condiciones del mismo; 

(b) se designará como representante a uno de los integrantes, el 
que tendrá facultades para contraer obligaciones y recibir 
instrucciones para y en nombre de todos y cada uno de los 
integrantes de la asociación en participación; y 

(c)  la ejecución de la totalidad del Contrato, incluida la relación 
de los pagos, se manejará exclusivamente con el integrante 
designado como representante. 

[adjunte el Formulario 1-B] 

 



ELECTRO NOR OESTE S.A.. -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL  62                    
DIRECCIÓN DE FONDOS CONCURSABLES - DFC 

Sección IV.- Formularios de la Oferta 
 

LPN No. 0001-2010-ENOSA-MEM/DGER/DFC 
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE TAMBOGRANDE 

3.  Carta de Aceptación 
[En papel con membrete oficial del Contratante] 

  
La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con 
las cláusulas 34 y 35 de las IAL.  Este Formulario estándar de la Carta de Aceptación debe 
ser completado y enviado al Licitante seleccionado, sólo después de que la evaluación de la 
Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión del Banco Mundial que se 
requiera en virtud del Convenio de Préstamo.] 
 

Lima, __ de _______ del 2010 
 

LPN No. 0001-2010-ENOSA-MEM/DGER/DFC 
 
A:  [Indique el nombre y la dirección del Licitante seleccionado] 
La presente es para comunicarles que por este medio nuestra Entidad acepta su Oferta con 
fecha [indique la fecha] para la ejecución de las “Obras de Electrificación Rural para el PSE 
Tambogrande”  por el Precio del Contrato equivalente S/. _________ (_________________ 
Nuevos Soles), con las correcciones y modificaciones1 efectuadas de conformidad con las 
Instrucciones a los Licitantes. 
 
[seleccione una de las siguientes opciones (a) o (b) y suprima la otra] 
 
(a) Aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Licitante] como Conciliador.2 
 
(b) No aceptamos la designación de [indique el nombre del candidato propuesto por el 

Licitante] como Conciliador, y mediante el envío de una copia de esta Carta de 
Aceptación a [indique el nombre de la Autoridad para el nombramiento], estamos por 
lo tanto solicitando a [indique el nombre],  la Autoridad Nominadora, que nombre al 
Conciliador de conformidad con la Subcláusula 37.1 de las CGC.3  

 
Por este medio les instruimos para que (a) procedan con la construcción de las Obras en 
cuestión de conformidad con los Documentos del Contrato, (b) firmen y devuelvan los 
Documentos del Contrato adjuntos, y (c) envíen la Garantía de Cumplimiento y demás 
documentos requeridos previamente a la firma del Contrato, los mismos fueron indicados en 
las bases, de conformidad con la Subcláusula 35.1 de las IAL,  es decir, dentro de los 10 días 
siguientes después de haber recibido esta Carta de Aceptación, y de conformidad con la 
Subcláusula 52.1 de las CGC.  
 
Firma Autorizada ____________________________________________________________ 
Nombre y Cargo del Firmante: __________________________________________________ 
Nombre de la Entidad: ________________________________________________________ 
 
Adjunto:  Contrato 

                                                 
1  Suprimir “correcciones y” o “y modificaciones”, si no corresponde. Remitirse a las Notas sobre el Formulario 

del Contrato (página siguiente). 
2  Se utilizará únicamente si el Licitante seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 

Conciliador propuesto por el Contratante en las Instrucciones a los Licitantes, y consecuentemente propone 
otro candidato.   

3  Se utilizará únicamente si el Licitante seleccionado indica en su Oferta que no está de acuerdo con el 
Conciliador propuesto por el Contratante en las IAL, y consecuentemente propone otro candidato, y el 
Contratante no acepta la contrapropuesta.  
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4. Contrato 
 

Por cuanto el __ de _____, de 2010 se firma el presente Contrato entre la Empresa 
Distribuidora ELECTRO NOR OESTE S.A., legalmente constituida y existente conforme a 
la legislación peruana, con domicilio legal en la oficina No. 1302, Torre El Pilar, Centro 
Comercial Camino Real, San Isidro, Lima, Perú, con Registro Único de Contribuyente (RUC) 
No. 20129646099, debidamente representado por su Gerente General Ing. _______________ 
de nacionalidad peruana, identificado con DNI No. ________ (en adelante denominado “el 
Contratante”) por una parte, y [indique el nombre y dirección del Contratista], con Registro 
Único del Contribuyente No. ___________, debidamente representado por su Representante 
Legal Sr. ___________, identificado con DNI No. _________ (en adelante denominado “el 
Contratista”) por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante adjudicó la Buena Pro al Contratista para la ejecución de las OBRAS 
DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE TAMBOGRANDE (en adelante 
denominado “las Obras”) y el Contratante ha aceptado la Carta de Oferta para la ejecución y 
terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas;  

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones del Contrato a las que se hace 
referencia en adelante, y las mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán 
e interpretarán como parte del mismo. 

2. En retribución a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo sucesivo 
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a 
ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de 
conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

3. El Contratante por este medio se compromete a pagar al Contratista como retribución 
por la ejecución y terminación de las Obras, el Precio del Contrato o aquellas sumas 
que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma 
establecidas en éste. 

En Testimonio de lo cual las partes han ejecutado el presente Contrato en el día, mes y año 
antes indicados. 

El Sello Oficial de [Nombre de la Entidad que atestigua] 
______________________________ 
Fue estampado en el presente documento en presencia 
de:_______________________________ 
 
Firmado, Sellado y Expedido por 
_________________________________________________ 
en presencia de: 
_______________________________________________________________ 
 
Firma Obligante del Contratante [firma del representante autorizado del Contratante] 
Firma Obligante del Contratista [firma del representante autorizado del Contratista]  
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Condiciones Generales del Contrato1 
 

A. Disposiciones Generales 

1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas  

(a) El Conciliador es la persona nombrada en forma conjunta 
por el Contratante y el Contratista o en su defecto, por la 
Autoridad Nominadora de conformidad con la cláusula 26.1 
de estas GCC, para resolver en primera instancia cualquier 
controversia, de conformidad con lo dispuesto en las cláusulas 
24 y 25 de estas CGC,  

(b) El Calendario de Actividades valorado es la lista de 
actividades debidamente preparada por el Licitante, con 
indicación de las cantidades y precios que forman parte de su 
Oferta. 

(c) Eventos que ameritan compensación son los definidos en la 
cláusula 44 de estas CGC 

(d) La fecha de terminación es la fecha de terminación de las 
Obras, certificada por el Supervisor de acuerdo con la 
Subcláusula 55.1 de estas CGC. 

(e) El Contrato es el Contrato  entre el Contratante y el 
Contratista para ejecutar, terminar y mantener las Obras. 
Comprende los documentos enumerados en la Subcláusula 2.3 
de estas CGC. 

(f) El Contratista es la persona, natural o jurídica, cuya Oferta 
para la ejecución de las Obras ha sido aceptada por el 
Contratante. 

(g) La Carta de Oferta es el documento de licitación de igual 
nombre que fue ejecutado y entregado por el Contratista al 
Contratante. 

(h) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de 
Aceptación y subsecuentemente, según sea ajustado de 
conformidad con las disposiciones del Contrato. 

(i) Días significa días calendarios.  

(j) Meses significa meses calendarios. 

(k) Trabajos por día significa una variedad de trabajos que se 
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos 

                                                 
1 Se indican en negrillas las referencias a las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) donde se incluye 
información complementaria. 
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del Contratista, en adición  a los pagos por concepto de los 
materiales y planta conexos. 

(l) Defecto es cualquiera parte de las Obras que no haya sido 
terminada conforme al Contrato. 

(m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el 
certificado emitido por el Supervisor una vez que el 
Contratista ha corregido los defectos. 

(n) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período 
estipulado en la Subcláusula 35.1 de las CEC  y calculado a 
partir de la fecha de terminación. 

(ñ) Los planos incluye los cálculos y otra información 
proporcionada o aprobada por el Supervisor para la ejecución 
del Contrato. 

(o) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista 
para la ejecución de las Obras, según se estipula en las CEC. 

(p) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que 
han sido trasladados transitoriamente  al Sitio de las Obras 
para la construcción de las Obras. 

(q) El precio inicial del Contrato es el Precio del Contrato 
indicado en la Carta de Aceptación del Contratante. 

(r) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la fecha 
en que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y 
que se especifica en las CEC.  Esta fecha podrá ser 
modificada únicamente por el Supervisor mediante una 
prórroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos. 

(s) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes 
fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados 
en las Obras. 

(t) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una 
función mecánica, eléctrica, química o biológica. 

(u) El Supervisor es la firma cuyo nombre se indica en las CEC 
(o cualquier otra persona competente nombrada por el 
Contratante con notificación al Contratista, para actuar en 
reemplazo del Supervisor), responsable de supervisar la 
ejecución de las Obras y de administrar el Contrato. 

(v) CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato. 

(w) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 
CEC. 

(x) Los informes de investigación  del Sitio de las Obras son 
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los informes incluidos en los documentos de licitación que 
describen  con precisión y explican las condiciones de la 
superficie y el subsuelo del Sitio de las Obras. 

(y) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras 
incluidas en el Contrato y cualquiera modificación o adición 
hecha o aprobada por el Supervisor. 

(z) La Fecha de Inicio es la última fecha en la que el Contratista 
deberá empezar la ejecución de las Obras y que está 
estipulada en las CEC.  No coincide necesariamente con 
ninguna de las fechas de toma de posesión del Sitio de las 
Obras. 

(aa) El Subcontratista es una persona, natural o jurídica, 
contratada por el Contratista para realizar una parte de los 
trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de 
las Obras. 

(bb) Las Obras Provisionales son las obras que el Contratista 
debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son 
necesarias para la construcción o montaje de las Obras. 

(cc) Una Variación es una instrucción impartida por el 
Supervisor que modifica las Obras. 

(dd) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante 
como se define en las CEC. 

2.  Interpretación 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo requiere, 
el singular significa también el plural, y el masculino significa 
también el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las 
cláusulas no tienen relevancia por sí mismos.  Las palabras que se 
usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se 
las defina específicamente.  El Supervisor proporcionará 
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por secciones, las 
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de 
Terminación y a la Fecha Prevista de Terminación aplican a cada 
Sección de las Obras (aparte de las referencias específicas a la 
Fecha de Terminación y de la Fecha Prevista de Terminación de la 
totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán  en 
el siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Carta de Aceptación, 

(c)  Carta de Oferta, 
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(d)  Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Contrato, 

(f)  Planos, 

(g)  Especificaciones, 

(h)  Lista de Cantidades valoradas, y 

(i)  Cualquier otro documento que en las CEC se especifique 
que forma parte integral del Contrato. 

3. Idioma y Ley 
Aplicables 

3.1 El idioma del Contrato y la ley que lo regirá se estipulan en las 
CEC. 

4. Decisiones del 
Supervisor 

4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Supervisor, en 
representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 
contractuales que se presenten entre el Contratante y el 
Contratista. 

5. Delegación de 
funciones  

5.1 El Supervisor, después de notificar al Contratista, podrá delegar en 
otras personas, con excepción del Conciliador, cualquiera de sus 
deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar cualquier 
delegación de funciones, después de notificar al Contratista. 

6. Comunicaciones 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace 
referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 
cuando sean formalizadas por escrito.  Las notificaciones entrarán 
en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Subcontratos 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la 
aprobación del Supervisor, pero no podrá ceder el Contrato sin la 
aprobación por escrito del Contratante.  La subcontratación no 
altera las obligaciones del Contratista. 

8. Otros 
Contratistas 

8.1 El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras con 
otros contratistas, autoridades públicas, empresas de servicios 
públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la Lista de 
Otros Contratistas indicada en las CEC.  El Contratista también 
deberá proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se 
describen en dicha Lista.  El Contratante podrá modificar la Lista de 
Otros Contratistas y deberá notificar al respecto al Contratista. 

9. Personal 9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u 
otro personal aprobado por el Contratante.  El Contratante aprobará 
cualquier reemplazo de personal clave solo si la preparación, 
capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o 
superiores a las del personal que figura en la Lista. 

9.2 Si el Supervisor solicita al Contratista la remoción de un integrante 
de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que 
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motivan el pedido, el Contratista se asegurará que dicha persona se 
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete días siguientes y no 
tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el 
Contrato. 

10. Riesgos del 
Contratante y del 
Contratista 

10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los 
que en este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista. 

11. Riesgos del 
Contratante  

11.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, son riesgos del Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o 
daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales 
y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación  del Sitio de las Obras por las Obras, 
o con el objeto de realizar las Obras, como resultado 
inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de los deberes establecidos por la 
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del 
Contratante o cualquiera persona empleada por él o 
contratada por él, excepto el Contratista. 

(b) El riesgo de daño a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, 
en la medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en 
el diseño hecho por el Contratante, o a una guerra o 
contaminación radioactiva que afecte directamente al país 
donde se han de realizar las Obras. 

11.2 Desde la fecha de terminación hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos,  será riesgo del Contratante 
la pérdida o daño de las Obras, Planta y Materiales, excepto la 
pérdida o daños como consecuencia de:  

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 
que no constituía un riesgo del Contratante; o  

(c) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después 
de la Fecha de Terminación.  

12. Riesgos del 
Contratista 

12.1 Desde la fecha de inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del 
Certificado de Corrección de Defectos, cuando no sean riesgos del 
Contratante, serán riesgos del Contratista, los riesgos de lesiones 
personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad 
(incluyendo, sin que éstos sean los únicos, las Obras, Planta, 
Materiales y Equipo). 

13. Seguros 13.1 El Contratista deberá contratar conjuntamente a nombre del 
Contratista y del Contratante, seguros para cubrir durante el período 
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comprendido entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Período 
de Responsabilidad por Defectos, y por los montos totales y los 
montos deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos 
que constituyen riesgos del Contratista: 

(a) pérdida o daños a las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a los Equipos; 

(c)  pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, 
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y 

(d)  lesiones personales o muerte. 

13.2 El Contratista deberá entregar al Supervisor, para su aprobación, las 
pólizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.  
Dichos seguros deberán contemplar indemnizaciones pagaderas en 
los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la 
pérdida o los daños o perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y 
certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá 
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se 
adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sin la aprobación 
del Supervisor. 

13.5 Ambas partes deberán cumplir con todas las condiciones de las 
pólizas de seguro. 

14. Informes de 
investigación del 
Sitio de las Obras 

14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en los informes de 
investigación del Sitio de las Obras indicados en las CEC, además 
de cualquier otra información de que disponga el Contratista. 

15. Consultas acerca 
de las Condiciones 
Especiales del 
Contrato 

15.1 El Supervisor responderá a las consultas sobre las CEC. 

16. Construcción de 
las Obras por el 
Contratista  

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras  de conformidad 
con las Especificaciones y los Planos. 

17. Terminación de 
las Obras en la 
fecha prevista 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la Fecha 
de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa que 
hubiera  presentado, con las actualizaciones que el Supervisor 
hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de 
Terminación. 

18. Aprobación por el 18.1 El Contratista deberá proporcionar al Supervisor las 
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Supervisor Especificaciones y los Planos mostrando las obras provisionales 
propuestas, quien deberá aprobarlas si dichas obras cumplen con las 
Especificaciones y los Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las obras 
provisionales. 

18.3 La aprobación del Supervisor no liberará al Contratista de 
responsabilidad en cuanto al diseño de las obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 
obras provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias. 

18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de 
las obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 
previamente por el Supervisor antes de su utilización para dicho 
propósito. 

19. Seguridad 19.1 El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 
actividades en el Sitio de las Obras. 

20. Descubrimientos 20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona de las obras 
será de propiedad del Contratante.  El Contratista deberá notificar al 
Supervisor acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que 
éste imparta sobre la manera de proceder. 

21. Toma de posesión 
del Sitio de las 
Obras 

21.1 El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la totalidad 
del Sitio de las Obras.  Si no se traspasara la posesión de alguna 
parte en la fecha estipulada en las CEC, se considerará que el 
Contratante ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y 
que ello constituye un evento compensable. 

22. Acceso al Sitio de 
las Obras 

22.1 El Contratista deberá permitir al Supervisor, y a cualquier persona 
autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a cualquier 
lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos 
relacionados con el Contrato. 

23. Instrucciones, 
Inspecciones y 
Autorías 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del Supervisor 
que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras. 

23.2 El Contratista permitirá que Banco inspeccione las cuentas y 
registros contables del Contratista relacionados con la ejecución del 
contrato y realice auditorías por medio de auditores designados por 
el Banco, si así lo requiere el Banco. 

24. Controversias 24.1 Si el Contratista considera que el Supervisor ha tomado una 
decisión que está fuera de las facultades que le confiere el Contrato, 
o que no es acertada, la decisión se someterá a la consideración del 
Conciliador dentro de los 14 días siguientes a la notificación de la 
decisión del Supervisor. 

25. Procedimientos 
para la solución 

25.1 El Conciliador deberá comunicar su decisión por escrito dentro de 
los 28 días siguientes a su recepción de la notificación de una 



ELECTRO NOR OESTE S.A.. -MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS-DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL  73                    
DIRECCIÓN DE FONDOS CONCURSABLES - DFC 

Sección V.- Condiciones Generales del Contrato 
 

LPN No. 0001-2010-ENOSA-MEM/DGER/DFC 
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE TAMBOGRANDE 

de controversias  
 

controversia. 

25.2 El Conciliador será compensado por su trabajo, cualquiera que sea 
su decisión, por hora según los honorarios especificados en los 
DDL y en las CEC, además de cualquier otro gasto reembolsable 
indicado en las CEC y el costo será sufragado por partes iguales 
por el Contratante y el Contratista.  Cualquiera de las partes podrá 
someter la decisión del Conciliador a arbitraje dentro de los 28 días 
siguientes a la decisión por escrito del Conciliador.  Si ninguna de 
las partes sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo de 
28 días mencionado, la decisión del Conciliador será definitiva y 
obligatoria. 

25.3 El arbitraje deberá realizarse de acuerdo al procedimiento de 
arbitraje publicado por la institución denominada en las CEC y en 
el lugar establecido en las CEC. 

26. Reemplazo del 
Conciliador  

26.1 En caso de renuncia o muerte del Conciliador, o en caso de que el 
Contratante y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no 
está cumpliendo sus funciones de conformidad con las 
disposiciones del Contrato, el Contratante y el Contratista 
nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador.  Si al cabo de 
30 días el Contratante y el Contratista no han llegado a un acuerdo, 
a petición de cualquiera de las partes, el Conciliador será designado 
por la Autoridad Nominadora estipulada en las CEC dentro de los 
14 días siguientes a la recepción de la petición. 

 B. Control de Plazos 

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de 
la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Contratante, 
para su aprobación, un Programa en el que consten las metodologías 
generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución 
de todas las actividades relativas a las Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances reales 
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el 
calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo cualquier 
cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Supervisor para su aprobación, un 
Programa a intervalos iguales que no excedan el período 
establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho 
programa actualizado dentro de este plazo, el Supervisor podrá 
retener el monto especificado en las CEC del próximo certificado 
de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que 
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el 
Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Supervisor no modificará de 
manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Contratista 
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podrá modificar el Programa y presentarlo nuevamente al 
Supervisor en cualquier momento.  El Programa modificado deberá 
reflejar los efectos de las Variaciones y de los eventos 
compensables. 

28. Prórroga de la 
Fecha Prevista de 
Terminación 

28.1 El Supervisor deberá prorrogar la Fecha Prevista de Terminación 
cuando se produzca un evento compensable o se ordene una 
Variación que haga imposible la terminación de las Obras en la 
Fecha Prevista de Terminación sin que el Contratista adopte 
medidas para acelerar el ritmo de ejecución de los trabajos 
pendientes y le genere gastos adicionales. 

28.2 El Supervisor determinará si debe prorrogarse la Fecha Prevista de 
Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 días siguientes a 
la fecha en que el Contratista solicite al Supervisor una decisión 
sobre los efectos de una Variación o de un evento compensable y 
proporcione toda la información sustentadora. Si el Contratista no 
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere 
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no será 
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de 
Terminación. 

29. Aceleración de las 
Obras 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras 
antes de la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor deberá 
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la 
necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos.  Si el 
Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de 
Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el 
Contratante y el Contratista. 

29.2 Si las propuestas valoradas del Contratista para acelerar la ejecución 
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas 
se tratarán como Variaciones y los precios de las mismas se 
incorporarán al Precio del Contrato. 

30. Demoras 
ordenadas por el 
Supervisor 

 

30.1 El Supervisor podrá ordenar al Contratista que demore la iniciación 
o el avance de cualquier actividad comprendida en las Obras. 

31. Reuniones 
administrativas 

31.1 Tanto el Supervisor como el Contratista podrán solicitar a la otra 
parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de dichas 
reuniones será la revisión de la programación de los trabajos 
pendientes y la resolución de asuntos planteados conforme con el 
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Cláusula 
32. 

31.2 El Supervisor deberá llevar un registro de lo tratado en las 
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los 
asistentes y al Contratante.  Ya sea en la propia reunión o con 
posterioridad a ella, el Supervisor deberá decidir y comunicar por 
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en 
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relación con las medidas que deban adoptarse. 

32. Advertencia 
anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Supervisor lo antes posible sobre 
futuros eventos probables específicos o circunstancias que puedan 
perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del Contrato 
o demorar la ejecución de las Obras.  El Supervisor podrá 
solicitarle al Contratista que presente una estimación de los 
efectos esperados en el Precio del Contrato y en la fecha de 
terminación a raíz del evento o circunstancia.  El Contratista 
deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea 
razonablemente posible. 

32.2 El Contratista colaborará con el Supervisor en la preparación y 
consideración de propuestas de manera en que cualquiera 
participante en los trabajos pueda evitar o reducir los efectos de 
dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que 
consecuentemente ordenare el Supervisor. 

C. Control de Calidad 

33. Identificación de 
Defectos 

33.1 El Supervisor controlará el trabajo del Contratista y le notificará de 
cualquier defecto que encuentre.  Dicho control no modificará de 
manera alguna las obligaciones del Contratista.  El Supervisor podrá 
ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al 
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el Supervisor 
considere que pudiera tener algún defecto. 

34. Pruebas 34.1 Si el Supervisor ordena al Contratista realizar alguna prueba que no 
esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algún 
trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista 
pagará el costo de la prueba y de las muestras.  Si no se encuentra 
ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. 

35. Corrección de 
Defectos 

35.1 El Contratante notificará al Contratista todos los defectos de que 
tenga conocimiento antes de que finalice el Período
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de 
terminación y se define en las CEC.  El Período de Responsabilidad 
por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá 
dentro del plazo especificado en la notificación del Supervisor. 

36. Defectos no 
corregidos 

36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo 
especificado en la notificación del Contratante, este último estimará 
el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar 
dicho monto. 

D. Control de Costos 

37.Lista de 
Cantidades 

37.1 La Lista  de cantidades deberá contener los rubros 
correspondientes a la construcción, el montaje, las pruebas y, el 
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aprestamiento para el servicio de los trabajos que deba ejecutar el 
Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del 
Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo 
realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la 
Lista de Cantidades 

38. Modificaciones 
en las Cantidades 

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más 
de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un 
rubro en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del 
Precio Inicial del Contrato, el Supervisor ajustará la tarifa para 
reflejar el cambio. 

38.2 El Supervisor no ajustará las tarifas debido a diferencias en las 
cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato en 
más del 15%, a menos que cuente con la aprobación previa del 
Contratante. 

38.3 Si el Supervisor lo solicita, el Contratista deberá 
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 
cualquiera tarifa que conste en la Lista de Cantidades. 

 

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas 
actualizados que presente el Contratista. 

40. Pagos de las 
Variaciones 

40.1 Cuando el Supervisor lo solicite, el Contratista deberá 
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 
Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete días 
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el 
Supervisor así lo hubiera determinado.  El Supervisor deberá 
analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan 
con un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del 
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de 
ejecución no produce cambios en el costo unitario por encima del 
límite establecido en la Subcláusula 38.1, para calcular el valor 
de la Variación se usará la tarifa indicada en la Lista de 
Cantidades.  Si el costo unitario se modificara, o si la naturaleza 
o el calendario de ejecución de los trabajos correspondientes a la 
Variación no coincidieran con los rubros de la Lista de 
Cantidades, el Contratista deberá proporcionar una cotización 
con nuevas tarifas  para los rubros pertinentes de los trabajos. 

40.3 Si el Supervisor no considerase la cotización del Contratista 
razonable, el Supervisor podrá ordenar la Variación y modificar 
el Precio del Contrato basado en su propia estimación de los 
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efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Supervisor decide que la urgencia de la Variación no permite 
obtener y analizar una cotización sin demorar los trabajos, no se 
solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como 
un evento compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales 
que podrían haberse evitado si hubiese hecho la advertencia 
anticipada pertinente. 

41. Proyecciones  de 
Flujo de Efectivos

41.1 Cuando se actualice el Programa, el Contratista deberá 
proporcionar al Supervisor una proyección actualizada del flujo 
de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diferentes monedas 
según se estipulen en el Contrato, convertidas según sea 
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato. 

42. Certificados de 
Pago 

42.1 El Contratista presentará al Supervisor cuentas mensuales por 
el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 
acumuladas previamente certificadas por el Supervisor de 
conformidad con la Subcláusula 42.2.  

42.2 El Supervisor verificará las cuentas mensuales del Contratista y 
certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 
Supervisor. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 
Cantidades. 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá la estimación de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Supervisor podrá excluir cualquier rubro incluido en un 
certificado anterior o reducir la proporción de cualquier rubro 
que se hubiera certificado anteriormente en consideración de 
información más reciente. 

43. Pagos 43.1 Los pagos serán ajustados para  deducir los pagos de anticipo y 
las retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montos 
certificados por el Supervisor dentro de los 28 días siguientes a 
la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite un pago 
atrasado, en el pago siguiente deberá pagarle al Contratista 
interés sobre el pago atrasado. El interés se calculará a partir de 
la fecha en que el pago atrasado debería haberse emitido hasta 
la fecha cuando el pago atrasado es emitido, a la tasa de interés 
vigente para préstamos comerciales para cada una de las 
monedas en las cuales se hace el pago.   

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado 
posterior o como resultado de un veredicto por el Conciliador o 
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un Arbitro, se le pagará interés al Contratista sobre el pago 
demorado como se establece en esta cláusula. El interés se 
calculará a partir de la fecha en que se debería haber certificado 
dicho incremento si no hubiera habido controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones 
se efectuarán en las proporciones de las monedas que 
comprenden el Precio del Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de las Obras para los 
cuales no se indicó precio o tarifa y se entenderá que están 
cubiertos en otras tarifas y precios en el Contrato. 

44. Eventos 
Compensables 

44.1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte de la zona 
de Obras en la Fecha de Posesión del Sitio de las Obras 
de acuerdo con la Subcláusula 21.1 de las CGC. 

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de 
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud 
del Contrato. 

(c) El Supervisor ordena una demora o no emite los Planos, 
las Especificaciones o las instrucciones necesarias para le 
ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente del Proyecto ordena al Contratista que ponga 
al descubierto los trabajos o que realice pruebas 
adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente 
que los mismos no presentaban Defectos. 

(e) El Supervisor sin justificación desaprueba una 
subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 
que razonablemente se podía inferir antes de la emisión 
de la Carta de Aceptación, a partir de la información 
emitida a los Licitantes (incluyendo el Informe de 
Investigación del Sitio de las Obras), la información 
disponible públicamente y la inspección visual del Sitio 
de las Obras.   

(g) El Supervisor imparte una instrucción para lidiar con una 
condición imprevista, causada por el Contratante, o de 
ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por 
razones de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 
servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme 
a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el 
Contrato, causando demoras o costos adicionales al 
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Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

(j) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los 
riesgos del Contratante. 

(k) El Supervisor demora sin justificación alguna la emisión 
del Certificado de Terminación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide 
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista 
de Terminación, se podrá aumentar el Precio del Contrato y/o se 
podrá prolongar la Fecha Prevista de Terminación. El Supervisor 
decidirá si el Precio del Contrato deberá incrementarse y el 
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación 
deberá prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione información que 
demuestre los efectos de cada evento compensable en su 
proyección de costos, el Supervisor la evaluará y ajustará el 
Precio del Contrato como corresponda.  Si el Supervisor no 
considerase la estimación del Contratista razonable, el 
Supervisor preparará su propia estimación y ajustará el Precio 
del Contrato conforme a ésta. El Supervisor supondrá que el 
Contratista reaccionará en forma competente y oportunamente 
frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna 
compensación en la medida en que los intereses del 
Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera 
dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Supervisor. 

45. Impuestos 45.1 El Supervisor deberá ajustar el Precio del Contrato si los 
impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 
comprendido entre la fecha que sea 28 días anterior a la de 
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 
Certificado de Terminación.  El ajuste se hará por el monto de 
los cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, 
siempre que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el 
Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicación de la 
cláusula 47 de las CGC. 

46. Monedas 46.1 Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes a la 
del país del Contratante estipulado en las CEC, los tipos de 
cambio que se utilizarán para calcular las sumas pagaderas 
serán los estipulados en la Carta de Oferta.  

47. Ajustes de 
Precios 

47.1 Los precios se ajustarán para tener en  cuenta las fluctuaciones 
del costo de los insumos, únicamente si así se estipula en las 
CEC.  En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de 
pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se 
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deberán ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios 
a los montos que deban pagarse en cada moneda.  Para cada 
moneda del Contrato se aplicará por separado una fórmula 
similar a la siguiente: 

Pc  = Ac + Bc (Imc/Ioc) 

en la cual: 

Pc es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio 
del Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "c"; 

Ac y Bc son coeficientes estipulados en las CEC que representan, 
respectivamente, las porciones no ajustables y ajustables del 
Precio del Contrato que deben pagarse en esa moneda específica 
"c", e 

Imc es el índice vigente al final del mes que se factura, e Ioc es el índice 
correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 días antes 
de la apertura de las Ofertas; ambos índices se refieren a la 
moneda “c”. 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en 
un cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer 
un ajuste en el certificado de pago siguiente.  Se considerará 
que el valor del índice tiene en cuenta todos los cambios en el 
costo debido a fluctuaciones en los costos. 

48. Retenciones 48.1 El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al 
Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las 
Obras estén terminadas totalmente. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Supervisor 
haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de 
conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará 
al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando 
haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos 
y el Supervisor haya certificado que todos los defectos 
notificados al Contratista antes del vencimiento de este período 
han sido corregidos.  

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Supervisor 
haya emitido el Certificado de Terminación de las  Obras de 
conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, el Contratista 
podrá sustituir la retención con una garantía bancaria “contra 
primera solicitud”. 

49. Liquidación por 
daños y 
perjuicios 

49.1 El Contratista deberá indemnizar al Contratante por daños y 
perjuicios conforme a la tarifa por día establecida en las CEC, 
por cada día de retraso de la Fecha de Terminación con respecto 
a la Fecha Prevista de Terminación.  El monto total de daños y 
perjuicios no deberá exceder del monto estipulado en las CEC. 
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El Contratante podrá deducir dicha indemnización de los pagos 
que se adeudaren al Contratista.  El pago por daños y perjuicios 
no afectará las obligaciones del Contratista. 

49.2 Si después de hecha la liquidación por daños y perjuicios se 
prorrogara la Fecha Prevista de Terminación, el Supervisor 
deberá corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en 
exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 
liquidación de daños y perjuicios. Se deberán pagar intereses al 
Contratista sobre el monto pagado en exceso, calculados para el 
período entre la fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las 
tasas especificadas en la Subcláusula 43.1 de las CGC. 

50. Bonificaciones 50.1 Se pagará al Contratista una bonificación que se calculará a la 
tasa diaria establecida en las CEC, por cada día (menos los días 
que se le pague por acelerar las Obras) que la Fecha de 
Terminación de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha 
Prevista de Terminación.  El Supervisor deberá certificar que se 
han terminado las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 
de las CGC aún cuando el plazo para terminarlas no estuviera 
vencido. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto 
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las 
CEC, contra la presentación por el Contratista de una Garantía 
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco 
aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas 
del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el 
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la 
garantía será reducido progresivamente en los montos 
reembolsados por el Contratista. El anticipo no devengará 
intereses. 

51.2 El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar 
equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 
requieran específicamente para la ejecución del Contrato.  El 
Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para 
tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u 
otros documentos al Supervisor. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que 
haya sido terminado.  No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 
reembolsos para determinar la valoración de los trabajos 
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 
bonificaciones, o liquidación por daños y perjuicios. 

52. Garantías  52.1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de 
Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por 
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un banco o compañía afianzadora aceptables para el Contratante 
y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba 
pagarse el Precio del Contrato.  La validez de la Garantía de 
Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión de la 
Recepción Definitiva de las Obras en el caso de una garantía 
bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una 
Fianza de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando corresponda, las tarifas para trabajos por día indicadas 
en la Carta de Oferta se aplicarán para pequeñas cantidades 
adicionales de trabajo sólo cuando el Supervisor hubiera 
impartido instrucciones previamente y por escrito para la 
ejecución de trabajos adicionales que se han de pagar de esa 
manera. 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados 
por el Supervisor de todo trabajo que deba pagarse como trabajos 
por día. El Supervisor deberá verificar y firmar dentro de los dos 
días siguientes después de haberse realizado el trabajo todo el 
formulario que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán 
supeditados a la presentación de los formularios mencionados en 
la Subcláusula 53.2 de las CGC. 

54. Costo de 
reparaciones 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta 
propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales 
que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las 
Obras y el vencimiento del período de responsabilidad por 
defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por 
sus propios actos u omisiones. 

E. Finalización del Contrato 

55. Terminación de las 
Obras 

55.1 Cuando el Contratista considere que ha terminado las Obras, le 
solicitará al Supervisor que emita un Certificado de Terminación de las 
Obras y el Supervisor lo emitirá cuando decida que las Obras están 
terminadas. 

56. Recepción de las 
Obras 

56.1 El Contratante tomará posesión  del Sitio de las Obras y de las Obras 
dentro de los siete días siguientes a la fecha en que el Supervisor emita 
el Certificado de Terminación de las Obras. 

57. Liquidación final 57.1 El Contratista deberá proporcionar al Supervisor un estado de cuenta 
detallado del monto total que el Contratista considere que se le adeuda 
en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos.  El Supervisor emitirá un Certificado de 
Responsabilidad por Defectos y certificará cualquier pago final que se 
adeude al Contratista dentro de los 56 días siguientes a haber recibido 
del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y 
completo a juicio del Supervisor.  De no encontrarse el estado de 
cuenta correcto y completo, el Supervisor deberá emitir y hacer llegar 
al Contratista, dentro de dicho plazo, una lista que establezca la 
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naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias.  Si 
después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta 
final aún no fuera satisfactorio a juicio del Supervisor, éste decidirá el 
monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de 
pago. 

58. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación y 
mantenimiento actualizados, el Contratista los proporcionará en las 
fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o 
los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en la fechas 
estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Supervisor, éste 
retendrá la suma estipulada en las CEC de los pagos que se le 
adeuden al Contratista.  

59. Rescisión del 
Contrato 

59.1 El Contratante o el Contratista podrá rescindir el Contrato si la otra 
parte incurriese en incumplimiento fundamental del Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán los 
siguientes sin que éstos sean los únicos: 

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 
Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 
autorizada por el Supervisor; 

(b) el Supervisor ordena al Contratista detener el avance de las 
Obras, y  no retira la orden dentro de los 28 días siguientes; 

(c) el Contratante o el Contratista se declaran en quiebra o entran 
en liquidación por causas distintas de una reorganización o 
fusión de sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el 
Supervisor, dentro de los 84 días siguientes a la fecha de emisión 
del certificado por el Supervisor; 

(e) el Supervisor le notifica al Contratista que el no corregir un 
defecto determinado constituye un caso de incumplimiento 
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a 
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el 
Supervisor en la notificación;  

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el 
Contrato;  

(g) el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el 
número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por 
concepto de daños y perjuicios, según lo estipulado en las CEC. 

(h) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en prácticas 
corruptas o fraudulentas al competir por el Contrato o en su 
ejecución.   

Para propósitos de este párrafo: 

(i) "Práctica corrupta" significa el ofrecimiento, suministro, 
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aceptación o solicitud de cualquier cosa de valor con el fin 
de influir la actuación de un funcionario público en cuanto 
a un proceso de selección o a la ejecución de contratos; 

(ii) "Práctica fraudulenta" significa la tergiversación o 
supresión de hechos con el fin de influir en el proceso de 
selección o la ejecución de un contrato en detrimento del 
Prestatario, e incluye prácticas colusorias entre Licitantes 
(antes o después de la presentación de  Ofertas), con el fin 
de establecer precios de Oferta a niveles artificiales, no 
competitivos, y privar así al Prestatario de los beneficios de 
una competencia libre y abierta; 

(iii) “Prácticas colusorias” significa una manipulación o 
arreglo entre dos o más Licitantes con o sin el 
conocimiento del Prestatario, con el fin de establecer 
precios de Ofertas a niveles artificiales no competitivos; y 

(iv) “practicas coercitivas” significa hacer daño o amenazar de 
hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su 
propiedad para influir su participación en un proceso de 
licitación, o para afectar la ejecución de un contrato. 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Supervisor de 
un incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas 
en la Subcláusula 59.2 de las CGC, el Supervisor deberá decidir si el 
incumplimiento es o no fundamental. 

59.4 No obstante lo anterior, el Contratante podrá rescindir el Contrato 
por conveniencia en cualquier momento.  

59.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista deberá suspender los 
trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad 
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 
como sea razonablemente posible. 

60. Pagos posteriores a 
la rescisión del 
Contrato 

60.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento fundamental del 
Contratista, el Supervisor deberá emitir un certificado en el que conste 
el valor de los trabajos realizados y de los Materiales ordenados por el 
Contratista, menos los anticipos recibidos por él hasta la fecha de 
emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje estipulado en las 
CEC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se hubieran 
terminado. No corresponderá pagar indemnizaciones adicionales por 
daños y perjuicios.  Si el monto total que se adeuda al Contratante 
excediera el monto de cualquier pago que debiera efectuarse al 
Contratista, la diferencia constituirá una deuda a favor del Contratante. 

60.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 
Supervisor deberá emitir un certificado por el valor de los trabajos 
realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del retiro de los 
equipos y la repatriación del personal del Contratista ocupado 
exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista hubiera 
incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los 
anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de emisión de dicho 
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certificado. 

61. Derechos de 
propiedad 

61.1 Si el Contrato se rescinde por incumplimiento del Contratista, todos los 
Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, los 
Equipos, las Obras provisionales y las Obras se considerarán de 
propiedad del Contratante. 

62. Liberación de 
cumplimiento  

62.1 Si el Contrato es frustrado por motivo de una guerra, o por cualquier 
otro evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del 
Contratista, el Supervisor deberá certificar la frustración del Contrato. 
En tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de seguridad 
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la 
brevedad posible después de recibir este certificado.  En caso de 
frustración, deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados 
antes de la recepción del certificado, así como de cualesquier trabajos 
realizados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido 
compromisos. 

63. Suspensión del 
Préstamo o 
Crédito del Banco 
Mundial 

63.1 En caso de que el Banco Mundial suspendiera los desembolsos al 
Contratante bajo el Préstamo o Crédito, parte del cual se destinaba a 
pagar al Contratista: 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre dicha 
suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a partir de la 
fecha de la recepción por parte del Contratante de la notificación 
de suspensión del Banco Mundial. 

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le adeudan 
dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, establecido 
en la Subcláusula 43.1, el Contratista podrá emitir 
inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en el 
plazo de 14 días. 
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 
A menos que se indique lo  contrario, el Contratante deberá completar todas las CEC antes de 
emitir los documentos de licitación.  Se deberán adjuntar los programas  e informes que el 
Contratante deberá proporcionar. 
 

 
A. Disposiciones Generales 

 
CGC  1.1 (f) El Contratista es ________________ (indicar el nombre del Contratista). 

 
CGC  1.1 (h) El precio del Contrato es de S/. __________ (________ Nuevos Soles). 

 
CGC 1.1 (n)  El Período de Responsabilidad por Defectos es de doce (12) meses. 

 
CGC 1.1 (o) El Contratante es la Empresa Distribuidora ELECTRO NOR OESTE S.A., 

quien ha recibido un compromiso de subsidio por parte de la Dirección de 
Fondos Concursables, de la Dirección General de Electrificación Rural del 
Ministerio de Energía y Minas, para la ejecución de las Obras. 
 

CGC 1.1 (r) El plazo para la ejecución de la obra es de Doscientos Setenta (270)  contados 
a partir de la fecha de inicio indicada en la subcláusula CGC 1.1 (z) Fecha 
de Inicio de las Condiciones Especiales del Contrato. 
 

CGC 1.1 (u) El Supervisor es [indique el nombre, dirección y el nombre del representante 
autorizado]  
 

CGC 1.1 (w) La zona de las Obras abarca 19 localidades ubicadas en los distritos de 
Tambogrande y Las Lomas, pertenecientes a la provincia de Piura, en la 
Región Piura. 
 

CGC 1.1 (z) La fecha de inicio del plazo de ejecución de obra, es la fecha del día de 
entrega de terreno o la entrega del Anticipo, lo que ocurra más tarde. 
En caso de que, cumplidos los veinte (20) días de suscrito el Contrato, 
el Contratista no haya solicitado el anticipo y entregado la Garantía 
Bancaria por Anticipo a satisfacción del Contratante, el plazo de 
ejecución se contabilizará a partir de la fecha de entrega del terreno. 
 

CGC  1.1 (dd) El Proyecto consiste en la construcción de Líneas Primarias, Redes 
Primarias, Redes Secundarias y Conexiones Domiciliarias, que 
considera las siguientes actividades y obras, sin carácter limitante: (i) 
Ingeniería Definitiva y de Detalle; (ii) Suministro de materiales y 
equipos (Líneas Primarias, redes Primarias, Redes secundarias y 
Conexiones Domiciliarias); (iii) Obras civiles y montaje 
electromecánico;  (iv) Pruebas y puesta en servicio; y (v) la instalación 
de 1,538 conexiones domiciliarias. 
 
Durante la elaboración de la Ingeniería de Detalle y de la ejecución de las 
Obras, el Contratista deberá seguir los procedimientos de los Estudios de 
Salvaguardas, según corresponda, proporcionados por el Contratante: (i) 
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Estudio de Reasentamiento y Adquisición de Tierras; (ii) Estudio de 
Desarrollo de Pueblos Indígenas; y (iii) Estudios de Evaluación de Impactos 
Ambientales.  
 
El objetivo principal del PSE TAMBOGRANDE  es la electrificación de 19 
localidades ubicadas en los distritos de Tambogrande y Las Lomas, 
pertenecientes a la provincia de Piura, en la Región Piura. 
 
Cuaderno de Obra 
Es el cuaderno foliado abierto ante Notario Público, que el Contratista se 
encargará de proveer, y su custodia estará a cargo del Supervisor, donde tanto 
el representante del Contratista como el Supervisor podrán anotar todas las 
ocurrencias principales de la obra. Este documento servirá de comunicación 
entre el Contratista y el Supervisor. Este documento deberá emitirse en 
original y tres copias. 

Al final de cada jornada, el Contratista someterá el Cuaderno de Obra al 
Supervisor quien deberá acusar recibo de dos (2) copias refrendando con su 
firma las páginas respectivas. El Contratista mantendrá el original en custodia. 
La firma del Supervisor y o la del Contratista no significará bajo ningún 
concepto un convenio de conformidad, interpretación o deducción de las 
anotaciones efectuadas por la otra parte, sino de haber tomado conocimiento 
de ellas.    

Todos los pedidos, consultas, aclaraciones, observaciones y reclamos del 
Contratista vinculados directamente a las obras, deberán formularse en el 
Cuaderno de Obra, como condición previa a ser atendidos. 

El Cuaderno de Obra se abre con la entrega del terreno y se cierra el día de la 
Recepción Final y se entrega al Contratante con el Informe Final. 
 

CGC 2.2 No se estipula la terminación de las obras por secciones. 
 

CGC 2.3 (i) Forman parte integral del Contrato, además de lo indicado en las CGC 2.3 (a) – 
(h), los siguientes documentos: 
 
- Bases de la Licitación Pública Nacional No. 0001-2010-ENOSA-

MEM/DGER/DFC, el pliego de absolución de consultas, y el Expediente 
Técnico de las Obras, suscritos por el Contratista. 

-  Calendario de Avance de Obra (CAO) de acuerdo al plazo de ejecución 
establecido, y Diagrama PERT-CPM. 

-   Calendario de Adquisición de Materiales. 
-   Calendario de Movilización y Utilización de Equipo. 
-  El Calendario de Utilización de Anticipo en Efectivo 

- Copia legalizada de Constitución del Consorcio, de ser el caso, en el que 
deberá precisarse el Representante Legal común y el domicilio. 

-  Copia simple del Poder extendido por el Postor a su Representante Legal, 
con una antigüedad no mayor a un mes. 

CGC 3.1 El idioma en que deben redactarse los documentos del Contrato es el español. 
 

CGC 3.1 El contrato se regirá por la legislación peruana vigente a la fecha de suscripción 
del mismo, Código Civil, Código Nacional de Electricidad, Ley de Concesiones 
Eléctricas (incluyendo su Reglamento y modificatorias vigentes), Ley de 
Electrificación Rural y su respectivo Reglamento, Reglamento Nacional de 
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Construcciones, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las 
Actividades Eléctricas aprobado con R.M. 161-2007 MEM/DM del 18 de abril 
2007,  y otros relacionados al sector, vigentes a la fecha de suscripción del 
Contrato. 
 

CGC 5.1 El contenido de esta Cláusula no es aplicable para el presente Contrato. 
 

CGC 7.1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con  la aprobación del 
Supervisor, y estas deben ser específicamente para actividades de montaje y 
serán como máximo el 30% del costo del montaje, pero no podrá ceder el 
contrato sin la aprobación del Contratante.  
 

CGC 9.1 Personal Clave 
Gerente de Obra, Ing. _________[liste el nombre del Ingeniero Gerente de 
Obra] 
 
Ingeniero Residente de Obra, Ing. _________[liste el nombre del Ingeniero 
Residente de Obra] 
 
Ingeniero de Seguridad de Obra, Ing. _________[liste el nombre del Ingeniero 
de Seguridad de Obra]. 
 

CGC 13.1 Las coberturas mínimas de seguros serán:  
 
a) pérdida o daños a las obras, plantas y materiales: el monto total del contrato 
(S/. ________ ) 

b) pérdida o daños a los equipos: de responsabilidad del Contratista 

c) RESPONSABILIDAD CIVIL: Pérdida o daños a la propiedad: US $ 
200,000 

d) ACCIDENTES DE TRABAJO: El Postor adquirirá la Póliza que cubrirá 
los gastos por asistencia y derivados que resulten de accidentes de trabajo 
sufridos por el personal que efectúen los trabajos solicitados, así como las 
que puedan ocurrir en el traslado hacia o desde la zona de trabajo, dicha 
póliza deberá indicar los datos personales de los trabajadores asegurados y 
serán por: 

  
Muerte Accidental                         US $  30,000  
Invalidez Permanente                              30,000 
Gastos de Curación                                   6,000 
Gastos de sepelio                                       2,000 

 
El Contratista asumirá la gestión y gastos de repatriación o traslado de su 
personal extranjero accidentado en el país 
 
e) POLIZA DE SEGURO COMPLEMENTARIO ALTO RIESGO: seguro 

complementario de alto riesgo para el personal, en adición a los seguros 
fijos de la planilla de remuneraciones, el Contratista adquirirá el seguro 
complementario de trabajo de riesgo (Ley 26790 art. 19 y D.S. Nº 009-97 
artículo 82 al 88), con coberturas de salud y de pensiones: 
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- SCTR Pensiones a ser obtenido con la ONP o aseguradora privada 
- SCTR Salud a ser adquirida en ESSALUD o EPS 

 
Queda expresamente establecido que el Contratante no asumirá ninguna 
responsabilidad por las obligaciones que contraiga el Contratista en la 
ejecución del servicio. Será de cargo del Contratista el pago de haberes y 
beneficios sociales del personal que asigne a la ejecución del servicio, y en 
general, el cumplimiento de todas aquellas obligaciones que emanen de las 
disposiciones de carácter laboral, social o de otra índole. 
 
En tal sentido,  queda perfectamente entendido que, ni el Contratista, ni el 
personal del Contratista, poseen vínculo laboral alguno con el Contratante. 
 
El Contratista asegurará a todo el personal que intervenga en la prestación de 
los servicios  cubriéndolos contra todo riesgo en el cumplimiento de su 
trabajo, y tomará las medidas de precaución para evitar y prevenir cualquier 
tipo de accidentes, independientemente de dichas obligaciones, queda 
convenido que será de exclusiva responsabilidad del Contratista asumir el 
costo económico que pudiera derivarse como consecuencia del accidente o 
muerte de alguno de sus servidores ocurridos a raíz de la ejecución del 
servicio materia del contrato, tanto dentro como fuera de las instalaciones del 
Contratante. 
 
El Contratista se obliga a brindar a la Supervisión las siguientes facilidades: 
alojamiento con las condiciones mínimas de habilitación, oficinas, y teléfono 
(equipo móvil o RPM). 
 
Además, el Contratista deberá durante la realización de las obras y el período 
de garantía: 
 
-  Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la 

zona de las obras y mantener ésta y las obras mismas en buen estado, con 
el fin de evitar todo riesgo para las personas. 

 
-  Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de 

iluminación, protección, cierre, señales de alarma y vigilancia en los 
momentos y lugares necesarios o exigidos por el Supervisor, por cualquier 
otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentación vigente, 
para la protección de las obras y para la seguridad y comodidad del público 
en general. 

 
-  Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, 

tanto dentro como fuera de la zona de las Obras, evitando todo perjuicio o 
daño a las personas o bienes públicos o de otra índole, resultante de la 
contaminación, el ruido u otros inconvenientes producidos por los métodos 
utilizados para la ejecución de las obras. 

 
CGC 13.3 Se reemplaza el texto de la Cláusula 13.3 de las CGC, por el siguiente texto: 

El Contratista se obliga a obtener y mantener vigente las pólizas de seguro 
solicitadas, las mismas que serán entregadas al inicio de los trabajos. 
 

CGC 14.1 El Contratista preparará su Oferta, teniendo en cuenta que reconoce haber 
visitado el lugar de las Obras, y basado en el Expediente Técnico de las Obras a 
contratar. 
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CGC 16.1 El Contratista deberá ejecutar las Obras de conformidad con las 

Especificaciones Técnicas y planos que conforman el Expediente Técnico  y 
será complementario con la Ingeniería de Detalle aprobada por el Contratante. 
 

CGC 18.4 La Ingeniería Definitiva y de Detalle preparada por el Contratista para la 
ejecución de las obras deberá ser aprobada previamente por el Supervisor antes 
de su utilización para dicho propósito. El Supervisor deberá revisar y otorgar la 
conformidad a la documentación de la Ingeniería Definitiva y de Detalle, 
elaborada por el Contratista, dentro de los ocho (8) días útiles de que sea 
presentada. Asimismo, el Contratante otorgará la aprobación en un plazo no 
mayor a ocho (8) días útiles después de la conformidad de la Supervisión. 
 

CGC 21.1 La fecha de Toma de Posesión del Sitio de las Obras (entrega del terreno) será 
definida a la firma del Contrato. 
 
 

CGC 23.2 Las obras estarán sometidas durante su ejecución a la permanente supervisión y 
control del Contratante y a la inspección del BIRF y/o de la Dirección de Fondos 
Concursables. El Contratista deberá prestar todas las facilidades a los 
funcionarios del Contratante, del BIRF, y de la Dirección de Fondos 
Concursables, para la revisión del avance de las obras bajo su ejecución y 
proporcionar la información que sea requerida. 

Para estos efectos el Contratante designará a la Empresa a quien se denominará 
el Supervisor, que por delegación, tendrá a su cargo el control técnico y 
económico, debiendo sus indicaciones ser atendidas por el Contratista. 

El Supervisor controlará la ejecución de las obras y tendrá autoridad suficiente 
para suspender los trabajos y rechazar los materiales cuando así se justifiquen 
para asegurar la calidad de la obra.  

El Supervisor no tendrá autoridad para eximir al Contratista de sus obligaciones 
contractuales, ni de ordenar ningún trabajo adicional o variación de obra que 
involucre ampliación de plazo o pago por obra complementaria, sin que medie 
autorización escrita y previa del Contratante. Toda ampliación del plazo de obra 
y obra complementaria será aprobada por la Contratante vía Adenda al contrato.  

Situaciones de emergencia.- No obstante lo anterior, si se presentaran 
situaciones excepcionales que, en opinión del Supervisor comprometan la 
seguridad de vidas humanas, o la seguridad de la obra, o de propiedad contigua, 
el Supervisor, por excepción, y dando cuenta al Contratante dentro del más 
breve término, instruirá al Contratista para que lleve a cabo todo el trabajo y 
tome todas las medidas que sean necesarias para mitigar o reducir el riesgo y/o 
superar la situación de emergencia. 

El Contratista deberá acatar de inmediato sin apelación, cualquiera de aquellas 
instrucciones excepcionales. 

El Supervisor tiene facultad para ordenar el retiro de cualquier persona del 
Contratista que comprobadamente cause desorden, fomente indisciplina en la 
obra o desacate sus indicaciones, dando cuenta al Contratante. 

Si en cualquier momento del proceso de construcción se evidenciara algún error 
de posición, niveles, dimensiones y/o alineamiento de cualquier elemento del 
Proyecto, el Contratista procederá a rectificar tal error a total satisfacción del 
Supervisor. 
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El control que el Supervisor haga de la geometría que el Contratista materialice 
en la obra no le exonerará en forma alguna de la exactitud de la misma, por lo 
que el  Contratista deberá preservar cuidadosamente todo punto de 
triangulación, punto de referencia, BMs, estacas, etc. empleados en la ejecución 
de la Obra.  

El Supervisor ordenará que se retiren de la obra, por cuenta del Contratista, los 
materiales que han sido rechazados por su mala calidad, dejándose constancia 
en el Cuaderno de Obra. 

Los atrasos que pudieran experimentar las obras a consecuencia del rechazo por 
el Supervisor de materiales que no satisfagan las condiciones del Contrato, no 
facultan al Contratista a pedir prórroga del Contrato. 

Los frentes de trabajo que presente el Contratista deberán contar con la 
autorización previa del Supervisor.  

 
CGC 25.2 El monto previsto para cada conciliación es de US $ 100 (Cien Dólares 

Americanos), el monto se pagará por cada sesión de conciliación con la firma 
del acta correspondiente. 
 

CGC 25.3 Intervención del Contratante 

Si surgiera una controversia entre el Supervisor y el Contratista debido a 
objeciones expresadas por el Contratista a una orden de ejecución, o de 
cualquier otra índole, el Contratista enviará al supervisor para que  transmita 
al Contratante por intermedio del Representante Legal del Contratante, un 
memorando de reclamación, en el cual justificará sus objeciones. 

Si el Contratista no hubiera recibido una respuesta satisfactoria en un plazo de 
quince (15) días contados a partir de la recepción por el Contratante del 
referido memorando, el Contratista, podrá, dentro de un plazo de quince (15) 
días, someter al Conciliador la controversia relativa a su reclamación o la 
respuesta dada por el Supervisor. 

Intervención del Conciliador 

El Conciliador deberá adoptar su decisión dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha en que se le presente la controversia. 

 
Al Conciliador se le pagará según la tarifa especificada para tal efecto en el 
Contrato, y el costo se pagará por partes iguales por el Contratante y el 
Contratista, cualquiera sea la decisión del Conciliador, dentro de los treinta 
(30) días siguientes a la decisión del Conciliador.  Si ninguna de las partes 
sometiese la controversia a arbitraje dentro del plazo mencionado, la decisión 
del Conciliador será definitiva y obligatoria para las partes. 

En caso de renuncia o deceso del Conciliador, o en caso de que el Contratante 
y el Contratista coincidieran en que el Conciliador no está cumpliendo sus 
funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, el Contratante y 
el Contratista nombrarán de común acuerdo un nuevo Conciliador o, en caso 
de que no llegaran a acuerdo en un plazo de treinta (30) días, el Conciliador 
será designado a petición de cualquiera de las partes por el Centro Arbitraje 
del Consejo Departamental de Lima correspondiente del Colegio de 
Ingenieros del Perú y enseguida nombrado conjuntamente por el Contratante y 
el Contratista. 
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Solución de Controversias. Arbitraje 
Si dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de presentación 
de la controversia al Conciliador, ésta no hubiera comunicado ninguna 
decisión al Contratista y al Contratante, o si una de las partes no aceptara la 
decisión notificada por el Conciliador, la controversia será resuelta por medio 
de arbitraje. Cualquiera de las partes podrá recurrir al procedimiento arbitral 
para resolver los conflictos relacionados con la ejecución del Contrato.  
 

El arbitraje se iniciará a petición de cualquiera de las partes por el Centro 
Arbitraje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del 
Perú y enseguida nombrado conjuntamente por el Contratante y el Contratista. 

 
El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes, los 
procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetarán a lo dispuesto en la 
Ley Nº 26572, Ley  General de Arbitraje. 

 

Reglas de procedimiento si el Contratista es extranjero.  El proceso arbitral se 
regirá por las reglas y procedimientos para arbitrajes de la Comisión de las 
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) 
vigentes en la fecha de este Contrato.  

 
CGC 26.1 La Autoridad Nominadora del Conciliador es el Centro Arbitraje del Consejo 

Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. 
 

 
B. Control de Plazos 

 
CGC 27.1  El plazo para presentar al Supervisor el Cronograma de Avance de Obras 

Valorizado es de 7 días, previos al inicio de la Obra.  
 

CGC 27.3 La actualización del Cronograma de Avance de Obra Valorizado se efectuará 
cada vez que se produzca una ampliación del plazo de ejecución de la Obra, 
dentro de los siete (7) días siguientes a la autorización de dicha prórroga  por 
el Contratante. 
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CGC 28.2 Todas las solicitudes del Contratista relativas a prórrogas, deberán formularse 
mediante el Cuaderno de Obra. 
 
El Contratista, por intermedio de su Ingeniero Residente deberá anotar en el 
Cuaderno de Obra, las causales que ameriten ampliación de plazo. Las 
causales invocadas deben de modificar el cronograma de avance de obra.  

 
Dentro de los quince (15) días de ocurrido el hecho invocado, el Contratista 
solicitará, cuantificará y sustentará su petición de prórroga ante el Supervisor, 
siempre que la demora haya afectado realmente el calendario de avance de 
obra. 

 
El Supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de 
ampliación y lo remitirá al Contratante en un plazo máximo de diez (10) días, 
contados desde la recepción del indicado informe. De no emitirse 
pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados dará como no 
aceptada la solicitud de ampliación de plazo. 
 
Las modificaciones en el plazo de ejecución modifican el Contrato, en 
consecuencia deben ser aprobadas mediante adenda por el Contratante. 
 

 
C. Control de la Calidad 

 
CGC 33.1 El Contratista velará permanentemente por la conservación del medio ambiente, 

protegiendo los recursos naturales renovables (suelo, agua, flora y fauna), áreas 
sensibles ecológicamente (áreas naturales, reservas, parques nacionales etc.), 
zonas de interés histórico, cultural y arqueológico. Las actividades de 
construcción no deben interferir el uso de recursos ni causar conflictos sociales 
en detrimento de la salud y bienestar de la población. 

El Contratista, debe asegurar en el desarrollo de las distintas actividades el 
cumplimiento de las recomendaciones ambientales, cumpliendo lo establecido 
en las normas  ambientalistas aplicables.  

Cuando se trate de resolver problemas ambientales vinculados a conflictos de 
uso de suelo y agua, así como a problemas relacionados a interferencias con 
otras actividades económicas, como la minera, el Contratista debe coordinar con 
la Supervisión, la solución integral del problema a fin de que las autoridades 
comprometidas con la conservación ambiental, asuman el papel dirimente que 
les corresponde para atenuar los problemas ambientales existentes. 

El Contratista, aplicará las medidas de mitigación del impacto ambiental durante 
la ejecución de la obra, a través de un proceso continuo de ejecución y control 
ambiental a fin de evitar que la acumulación de impactos ambientales actúe 
sinérgicamente en perjuicio del medio ambiente y de la salud y bienestar de la 
nación. 

El Comité de Recepción verificará que el lugar de las obras, incluyendo canteras, 
botaderos y caminos de acceso, quede en condición por lo menos igual a la 
situación que tenían al inicio de la obra.  

El Contratista, está sujeto al cumplimiento de la normatividad ambiental 
existente en el Perú y a las sanciones previstas en el Código Penal, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil derivada. 
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CGC 35.1 El Período de Responsabilidad por Defectos es de doce (12) meses, a partir 
de la fecha de Recepción Provisional de las Obras, y el plazo máximo de 
subsanación de defectos será definido por el Supervisor previa autorización 
del Contratante y no será mayor a treinta (30) días. 

Queda entendido que el hecho de haberse  recepcionado las obras en forma 
definitiva, no exonera al Contratista de su responsabilidad si en el curso de 
los siete (7) años siguientes a su recepción, la obra se destruye total o 
parcialmente o presenta graves defectos por vicios de construcción o de 
materiales atribuibles al Contratista. 

Si se llegara a producir la situación descrita en el párrafo anterior, el 
Contratante iniciará los trámites administrativos y procederá por la vía judicial 
a obtener la indemnización por los daños y perjuicios que corresponda. 

 
CGC 36.1 La reparación de defectos y su monto le será deducido en el próximo pago o  

en la liquidación del Contrato, si fuera el caso. 
 

CGC 38.1 Se reemplaza toda la CGC 38 por el siguiente texto: 

La suma del total de los pagos por obras complementarias (adicionales) 
incluyendo los mayores metrados  no podrá superar el diez por ciento (10%) del 
monto total del Contrato.  

 
CGC 39.1 El Supervisor, previa aprobación del Contratante, podrá introducir 

modificaciones necesarias en la forma, calidad o cantidad de la obra y con tal 
propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al Contratista y éste 
deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones: 
 
- Incrementar o disminuir la cantidad de cualquier ítem de obra incluido en el 

Contrato, así como suprimir cualquier item de obra, hasta un límite del 10% 
del monto contractual. 

- Cambiar las características, calidad o clase de los trabajos. 
- Cambiar los alineamientos, niveles, posiciones y dimensiones de cualquier 

parte de la obra pendiente de ejecución. 
 -Solicitar la Autorización para que el Contratista ejecute trabajos adicionales 

de cualquier clase, necesarios para la terminación de la obra, aunque no 
cuenten con precios establecidos en la Lista de Cantidades, en cuyo caso 
procederá a presentar el Informe con los sustentos que permita la 
autorización del Gerente General y VºBº de la Gerencia de Proyectos del 
Contratante y comunicar a la DFC de la autorización de estos trabajos 
adicionales. 

 
 

D. Control de Costos 
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CGC 42.4 Se realizarán los pagos con los certificados o valorizaciones mensuales,  las 
cuales tendrán carácter de pagos a cuenta sujetos a una liquidación final, y 
deberán tener la aprobación del Supervisor. Los pagos serán con la entera 
conformidad del Contratante. 
 
En cada valorización, el Contratista amortizará el monto de los adelantos, en 
forma proporcional al adelanto entregado, hasta amortizar la totalidad de 
dichos adelantos. 
 
El valor de los trabajos certificados comprenderá el valor de las obras 
ejecutadas y aceptadas de las “partidas” ejecutadas en el mes. 
 

CGC 43.1 
 

Los pagos al Contratista de cada valorización mensual los harán la DFC/DGER, 
y el Contratante en los porcentajes que se especificarán a la firma del presente 
Contrato.  
 
Los desembolsos pagados no implican conformidad del Contratante o el 
Supervisor respecto de la calidad de las obras ejecutadas hasta ese 
momento, los materiales o equipos empleados o su aptitud para servir a 
los fines de la Obra. 
 
El último desembolso no implica liberación del Contratista respecto de su 
obligación de sanear vicios, diversidades o mal funcionamiento de las 
obras, descubiertos u ocurridos con posterioridad a la puesta en operación 
del sistema. 
 
El tipo de interés (%) por mora en el pago de Valorizaciones será a la tasa de 
interés legal publicada en el diario oficial “El Peruano” para moneda nacional 
y para moneda extranjera según publicación de la Superintendencia de Banca 
y Seguros referida al día en que terminó la mora. 
 

CGC 46.1 La moneda del País del Contratante es Nuevos Soles. 
 

CGC 47.1 El Contrato no está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Cláusula 
47 de las CGC, y consecuentemente la siguiente información en relación con 
los coeficientes no aplica. 
 

CGC 48.1 No se aplicarán retenciones en el presente Contrato. 
 

CGC 49.1  La penalidad a aplicarse es del 0.1% (uno por mil) del monto del Contrato por 
cada día de atraso en la fecha de terminación de las Obras. El monto máximo de 
la indemnización por daños y perjuicios, por este concepto, para la totalidad de 
las Obras es del 10% del precio final del Contrato. 
 
  

CGC 50.1 NO se reconocerá  bonificación alguna por adelanto en la entrega de obra. 
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CGC  51.1 Se sustituye el término  “pagará” por el término “abonará”.  
 
El Contratante podrá, a solicitud del Contratista, otorgar un anticipo hasta por 
un monto no mayor al veinte (20%) del monto del contrato, este adelanto en 
efectivo será abonado dentro de los quince (15) días de presentada la solicitud 
con la correspondiente Factura y Garantía Bancaria, extendida por una entidad 
bancaria nacional o una sucursal de un banco extranjero autorizado para operar 
en el Perú por la Superintendencia de Banca y Seguros,  por un monto que no 
podrá exceder del 20 % del precio del contrato. El trámite de pago se iniciará 
cuando se presente la factura y la correspondiente Garantía con las características 
de solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de excusión, y de 
realización automática a favor del Contratante, a sólo requerimiento del 
Contratante. 
 
Adicionalmente, el Contratante podrá, a solicitud del Contratista, otorgar 
adelanto por concepto de  materiales, a utilizarse en obra, hasta por un monto 
no mayor al veinte (20%) del monto del contrato. 

 
Las solicitudes de otorgamiento del adelanto para materiales o insumos, 
deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado 
inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el calendario de 
adquisición de materiales e insumos presentados por el Contratista. 

 
No procederá el otorgamiento de adelanto de materiales o insumos en los 
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con 
posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de 
materiales. 

 
El Contratante gestionará el adelanto solicitado, debiendo previamente el 
Contratista presentar su factura y la garantía, la misma será Carta Fianza 
Bancaria con las características de solidaria, incondicional, irrevocable, sin 
beneficio de excusión, y de realización automática a favor del Contratante, a sólo 
requerimiento del Contratante. La Garantía se mantendrá vigente hasta la 
entrega de los materiales, pudiendo reducirse de manera proporcional 
conforme se valorice el material en la obra, lo cual debe ser verificado por el 
Supervisor.   

 
La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales 
a cada uno de los pagos que se efectúen al Contratista, con posterioridad a  la 
entrega de los mismos y las diferencias que existiesen respecto a su 
amortización se tomarán en cuenta al momento de la liquidación del contrato. 
 

CGC 52.1  La Garantía de Cumplimiento será  una Carta Fianza Bancaria por el 10% del 
monto del Contrato, y deberá ser emitida por un banco nacional o una sucursal 
de un banco extranjero autorizado para operar en el Perú por la 
Superintendencia de Banca y Seguros aprobada por la Superintendencia de 
Banca y Seguros, de acuerdo al modelo incluido en los formularios del 
Contrato. Deberá tener las características de: solidaria, incondicional, 
irrevocable, sin beneficio de excusión y de realización automática al sólo 
requerimiento del Contratante. La vigencia de la Garantía de Cumplimiento 
será hasta 28 días después de la fecha de la Recepción Provisional de las 
Obras. Con la aprobación en su integridad de la Liquidación Final de la obra, 
el Contratista podrá canjear la Garantía de Fiel Cumplimiento por otra 
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Garantía en las mismas condiciones, por el cinco por ciento (5%) del monto 
de la liquidación final de la obra, válida hasta la firma del Acta de Recepción 
Definitiva de la Obra, la cual se suscribirá doce (12) meses después de la 
suscripción del Acta de Recepción Provisional. 

 
Ejecución de Garantías:  
La garantía de cumplimiento se ejecutará, cuando la resolución por la cual el 
Contratante resuelve el contrato por causa imputable al Contratista haya 
quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la 
decisión de resolver el contrato.  El monto de las garantías corresponderá 
íntegramente al Contratante independientemente de la cuantificación del daño 
efectivamente irrogado. 
 
La Garantía de Cumplimiento se hará efectiva, en caso de que se haya 
alcanzado el valor máximo (10%) de la liquidación por daños y perjuicios. 
 
Del mismo modo se ejecutará la garantía cuando transcurridos treinta (30) 
días de haber sido requerido por el Contratante, el Contratista no hubiera 
cumplido con pagar algún monto imputable al Contratista, establecido en la 
liquidación final del contrato. 
 
Asimismo, se ejecutará la garantía cuando transcurridos treinta (30) días de 
haber sido requerido por el Contratante, el Contratista no efectúe las 
reparaciones y/o correcciones durante el plazo de Responsabilidad por 
Defectos. 
 

 
E. Terminación del Contrato 

 
CGC 53 El contenido de la CGC 53 no es aplicable.
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CGC 56.1 
 

El Contratante con 20 (veinte) días de anticipación al vencimiento del plazo 
contractual designará una Comisión de Recepción, debiendo actuar los 
Ingenieros Inspectores como asesores de ésta. 
 
El Ingeniero Residente, anotará en el cuaderno de Obra, la fecha de 
culminación de los trabajos, solicitando de manera inmediata la realización de 
la Inspección, pruebas y Recepción Provisional de la obra, para tal efecto 
deberá alcanzar dos volúmenes del expediente Técnico necesario para realizar 
la inspección final , con la conformidad del Ingeniero Supervisor de la Obra. 
 
La Comisión de Recepción en un plazo máximo de 10 días de la conformidad 
del Ingeniero Supervisor de la obra, procederá a realizar las pruebas 
establecidas en las normas vigentes, y si la Obra se halla correctamente 
ejecutada conforme a los planos, especificaciones técnicas, órdenes de cambio 
y anotaciones del Cuaderno de Obra, y después de las pruebas que sean 
necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de las instalaciones y 
equipos, no surgiendo observaciones con relación a la calidad y terminación 
de la obra, encontrándose satisfactoriamente concluida, se procederá a la 
suscripción del ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA y 
en cumplimiento de las condiciones contractuales procederá a disponer  que el 
Contratista elabore la Liquidación Final de la Obra, la misma que debe ser 
aprobada por el Contratante.  
 
En caso de que la Comisión de Recepción encontrara que la obra no ha sido 
ejecutada en la forma que se señala en los alcances del presente contrato, no 
recepcionará la obra, sentándose en el  “Acta de Inspección y Pruebas”  la 
misma que suscrita por ambas partes, en la que se harán constar todas las 
observaciones (deficiencias, anomalías e imperfecciones) que se encuentren, 
las cuales deberán ser subsanadas por el contratista en un plazo máximo de un 
décimo (1/10) del Plazo contractual. En caso de que el contratista supere este 
plazo el Contratante  aplicará las penalidades señaladas en la CGC 49.1 del 
presente contrato. Los trabajos que se ejecuten como consecuencia de las 
observaciones no darán derecho a pago alguno en favor del Contratista. 
 
Subsanadas las observaciones, el Contratista comunicará este hecho mediante 
cuaderno de obra. La Comisión procederá a verificar la subsanación de las 
observaciones y luego procederá  a suscribir el ACTA DE RECEPCIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA.  
 
Suscrita el Acta de Recepción Provisional el Contratista dispondrá se elabore 
la Liquidación Final del Contrato de Obra, la misma que será aprobada por 
Contratante . 
 
Todo retraso en el levantamiento de las observaciones, se computará como 
incumplimiento del plazo de ejecución. 
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 Periodo de Operación Experimental 
 
Comprende un periodo de treinta (30) días calendario, desde la fecha de 
Recepción Provisional de la Obra. 
 
Durante este periodo el Contratista mantendrá personal técnico calificado en 
la Obra para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos e 
infraestructura electromecánica y corregir los defectos y/u observaciones que 
se hubieran presentado en la fecha de recepción provisional de la obra ó 
presentado durante este periodo. El Contratista será el responsable de la 
totalidad de los costos que demande la operación experimental, los mismos 
que deberán considerar dentro de sus gastos generales. 
 
Al término de éste periodo, se suscribirá un Acta de Conformidad de 
Operación Experimental  
 
Recepción Definitiva 
 
La Recepción Definitiva de la Obra tendrá lugar dentro de los doce (12) 
meses calendario posterior a la suscripción del Acta de Recepción Provisional  
y estará a cargo de la Comisión que se señala en el presente Contrato u otra 
que se designe el Contratante. 
 
Suscrita el Acta de Recepción Provisional de la Obra el Contratista presentará 
para su revisión y/o aprobación del Supervisor la liquidación de la obra, cuyo 
expediente en original y 02 (dos) copias estará conformado por los siguientes 
documentos: 
 
a) Memoria Descriptiva de la Obra ejecutada. 

  b) Especificaciones técnicas de los suministros y montaje 
electromecánico. 

c) Inventario valorizado de los materiales instalados en general, 
suministrados. 

d) Planos conforme a obra en autocad – 2000 y georeferenciados.  
e) Protocolos de prueba en Fábrica de los materiales suministrados y 

protocolos de pruebas de las instalaciones. 
 
f) Acta de entrega de terreno, acta de Recepción Provisional de Obra y 

otras que hubiere. 
g) Anexo fotográfico, cronológico, de la ejecución de la obra. 
h) Archivos magnéticos de toda la información indicada anteriormente. 
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 EL Contratista además de presentar lo descrito anteriormente, adjuntará los 
archivos magnéticos de la liquidación. El plazo máximo para la presentación 
del Expediente de Liquidación de Obra será de treinta (30) días calendario 
contados a partir de la suscripción del Acta de Recepción Provisional de Obra. 
 
Dentro de treinta (30) días de recibida esta documentación,  el Contratante 
deberá pronunciarse, ya sea observando o aprobándola. De existir observaciones, 
éstas deberán ser remitidas al Contratista para que las absuelva dentro de los 
quince (15) días  siguientes. Si vencido el plazo, el Contratista no levantara las 
observaciones, el Contratante podrá liquidar unilateralmente la obra sin que el 
Contratista tuviera derecho a reclamo. Los costos que demanden dicha 
corrección serán cargados al Contratista. 
 
Suscripción del Acta de Recepción Definitiva 
 
La Comisión de Recepción respectiva realizará una inspección total de la 
Obra y, si no surgen defectos de operación, procederá a la redacción y 
suscripción del Acta de Recepción Definitiva. 
 

CGC 58.1 El Expediente Final de Ejecución de Obra deberá comprender, sin carácter 
limitante, lo siguiente: 
 
Memoria Descriptiva 
Planos como construidos 
Inventario físico 
Especificaciones Técnicas 
Catálogos 
Manual de Operaciones 
 

CGC 58.2 Si el Contratista no cumpliera con presentar la Liquidación y el Expediente Final 
de Ejecución de Obra, estará sujeto a la retención de la Garantía de 
Cumplimiento.  
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CGC 59.2 La resolución del Contrato podrá darse, en los siguientes supuestos: 
 
Incumplimiento del Contratista, sin carácter limitante: 
(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el Programa 

vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por el 
Supervisor; 

 (b) el Contratista se declara en quiebra o entran en liquidación por causas 
distintas de una reorganización o fusión de sociedades; 

 (c) el Supervisor le notifica al Contratista que el no corregir un defecto 
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del 
Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo 
razonable establecido por el Supervisor en la notificación;  

(d) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato;  

(e) el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en prácticas 
corruptas o fraudulentas al competir por el Contrato o en su ejecución. 

(f)    el Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de 
días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de daños 
y perjuicios (10%). 

Incumplimiento del Contratante, sin carácter limitante: 
 
 (a) el Contratante se declara en quiebra o entran en liquidación por 

causas distintas de una reorganización o fusión de sociedades; 

(b) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el 
Supervisor, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de 
emisión del certificado por el Supervisor; 

CGC 59.2 (g) El número máximo de días de retraso en la terminación de las Obras es: 100 
días. 
 

CGC 60.1 | El porcentaje que haya que aplicar a las obras no terminadas es 10 %. 
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Sección VII. Especificaciones Técnicas 

 
Las Especificaciones Técnicas se encuentran en volúmenes aparte con los que se conforma el 
Expediente Técnico 
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Sección VIII. Planos 

 
 

Los Planos se encuentran en volúmenes aparte con los que se conforma el Expediente 
Técnico. 
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Sección IX.  Formularios de Garantía 
 
Se adjuntan modelos aceptables de formularios para la Garantía de Seriedad de la Oferta, la 
Garantía de Cumplimiento y la Garantía por  Pago de Anticipo.  Los Licitantes no deberán 
llenar los formularios para la Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de 
Anticipo en esta etapa de la licitación. Solo el Licitante seleccionado deberá proporcionar 
estas dos garantías. 
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Formulario de Garantía de Seriedad de Oferta (Carta 
Fianza Bancaria) 

 
Señores 
ELECTRO NOR OESTE S.A.  
Oficina No. 1302, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real 
San Isidro, 
Lima-Perú  
Presente.- 
 

Ref. Licitación Pública Nacional   Nº 0001-2010-ENOSA–
MEM/DGER/DFC  
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL PSE TAMBOGRANDE 
 
 

[Si se ha solicitado, el Banco/Licitante completará este formulario de Garantía Bancaria 
según las instrucciones indicadas entre corchetes.] 
 
_________________________________________________________ 
[Indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA No.  [Indique el número] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Licitante; en el caso de una Asociación en 
Participación o Consorcio, enumerar los nombres legales completos de los socios] (en 
adelante denominado “el Licitante”) les ha presentado su Oferta con fecha del [indicar la fecha 
de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la ejecución de las 
“Obras de Electrificación Rural para el PSE TAMBOGRANDE” en virtud de la Licitación 
Pública Nacional LPN N° 0001-2010-ENOSA–MEM/DGER/DFC”. 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Seriedad deberá 
respaldar dicha Oferta.  
 
A solicitud del Licitante, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no 
exceda(n) un monto total de  US$ 20,000.00 (Veinte Mil y 00/100 Dólares Americanos) al 
recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada de una 
comunicación escrita que declare que el Licitante está incurriendo en violación de sus 
obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el Licitante:  
 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Licitante en el 
Formulario de la Oferta; o 
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(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los 
Licitantes (en adelante “las IAL”) del Llamado; o 

 
(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del 

período de validez de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Contrato, si así se le 
solicita, o (ii)  no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de 
conformidad con las IAL. 

 
Esta garantía es irrevocable, solidaria, incondicional, sin beneficio de excusión y de 
realización automática al sólo requerimiento del Contratante, y toda reclamación pertinente 
deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha indicada. 
 
Esta Garantía expirará (a) si el Licitante fuera el Licitante seleccionado, cuando recibamos en 
nuestras oficinas las copias del Contrato firmado por el Licitante y de la Garantía de 
Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del Licitante, o (b) si el Licitante no fuera el 
Licitante seleccionado, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido 
nosotros una copia de su comunicación informando al Licitante que no fue seleccionado; o (ii) 
haber transcurrido treinta días después de la expiración de la Oferta.   
 
Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 
institución en o antes de dicha fecha.  
 
 
         
[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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Carta Fianza Bancaria de Cumplimiento 
(Incondicional) 

 
[El Banco/Licitante seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este 
formulario según las instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta 
clase de garantía.] 
 
 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [indique el nombre y la dirección del Contratante] 
 
Fecha:  [indique la fecha] 
 
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.  [Indique el número de la Garantía de 
Cumplimiento] 
 
 
Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el 
Contratista”) ha celebrado el Contrato No.[indique el número referencial del Contrato] de 
fecha [indique la fecha]  con su entidad para la ejecución de “OBRAS DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE TAMBOGRANDE”. 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una 
Garantía de Cumplimiento.  
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos 
obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma, que no exceda un monto total de 
S/.________[indique la cifra en números]______________ [indique la cifra en palabras],1 la 
cual será pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato 
ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompañada 
de una comunicación escrita que declare que el Contratista está incurriendo en violación de sus 
obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar 
su demanda o la suma reclamada en ese sentido. 
 
Esta Garantía tiene las características de: solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de 
excusión y de realización automática, al sólo requerimiento de ELECTRO NOR OESTE S.A.  
 
Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la 
emisión del Acta de Recepción Definitiva de las Obras, calculados sobre la base de una copia 
de dicho Certificado que nos será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el 
mes] mes del [indicar el año],2 lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de 
pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o antes de esta fecha.  

                                                 
1 El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el 

Contrato y denominada en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al 
Contratante. 

2 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante 
deberá observar que en el caso de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará 
solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud deberá ser por escrito y presentada antes 
de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría 
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Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 
contra primera solicitud  (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 
458. (ICC, por sus siglas en inglés) 
 
 
         
[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 
 

                                                                                                                                                        
considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una 
sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud 
por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada al Garante antes de que expire la 
Garantía.” 
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 Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 
 
[El Banco / Licitante  seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este 
formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del 
Contrato se hará un pago anticipado] 
 
[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 
 
Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante 
 
Fecha: [indique la fecha]  
 
GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número. ] 
 
Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) 
ha celebrado con ustedes el contrato No. [Número de referencia del contrato] de fecha [indique 
la fecha del contrato], para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve 
descripción de las Obras] (en adelante denominado “el Contrato”). 
 
Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al 
Contratista un anticipo contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas 
indicada(s) a continuación. 
 
A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente 
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma, que no excedan en 
total S/. _________ (________ Nuevos Soles) (indicar el monto en cifras y palabras, el mismo 
que es equivalente al 20% del monto del Contrato) [indique la(s) suma(s) en cifras y en 
palabras]3 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el Contratista 
está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado 
el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la ejecución de las Obras. 
 
Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido 
pago mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número 
[indique número]  en el [indique el nombre y dirección del banco]. 
 
El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del  
anticipo es reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de 
cuenta de pago periódicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a 
más tardar, al recibo en nuestra institución de una copia del Certificado de Pago Interino 
indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, 
o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique el año]4, lo que ocurra 
                                                 
3  El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto , y denominada en cualquiera 

de las monedas del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad 
aceptable al Comprador. 

4   Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de 
una prórroga al plazo de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de 
esta Garantía.. Al preparar esta Garantía el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, 
al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior 
a [seis meses] [ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que nos será 
presentada antes de que expire la Garantía.”  
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primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse en esta 
oficina en o antes de esta fecha. 
 
Esta garantía tiene las características de: solidaria, incondicional, irrevocable, sin beneficio de 
excusión, y de realización automática, al sólo requerimiento de la Empresa Distribuidora 
ELECTRO NOR OESTE S.A.   
  
Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas 
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicación No. 458. 
 
     [firma(s)]         
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Sección X: Llamado a Licitación Pública Nacional 
República del Perú 

 
ELECTRO NOR OESTE S.A.  

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIIFCACIÓN RURAL - DGER 

DIRECCIÓN DE FONDOS CONCURSABLES - DFC 
 

Contrato de Préstamo BIRF No. 7366-PE 
 

LPN No. 0001-2010-ENOSA-MEM/DGER/DFC 
 

OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE 
TAMBOGRANDE 

 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones 

que para este Proyecto fuese publicado en el Development Business, el 14 de Agosto 
del 2006. 

2. La República del Perú, a través del Ministerio de Energía y Minas ha recibido un 
préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento para financiar 
parcialmente el costo del Proyecto Mejoramiento de Electrificación Rural mediante 
Aplicación de Fondos Concursables, y se propone utilizar parte de los fondos de este 
préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato para le ejecución de las OBRAS DE 
ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA EL PSE TAMBOGRANDE. La Dirección de 
Fondos Concursables – DFC, de la Dirección General de Electrificación Rural del 
Ministerio de Energía y Minas,  se encargará de implementar el Proyecto de 
Electrificación Rural mencionado. 

3. ELECTRO NOR OESTE S.A., a través de un compromiso de subsidio suscrito con la 
Dirección de Fondos Concursables, es la empresa Contratante, e invita a los licitantes 
elegibles a presentar ofertas selladas para la ejecución de las obras indicadas en el 
numeral anterior, las mismas que consisten en la la ejecución de las obras de 
electrificación que comprende las siguientes actividades, sin carácter limitante: (i) 
Ingeniería Definitiva y de Detalle; (ii) Suministro de materiales y equipos (Líneas 
Primarias, Redes Primarias, Subestaciones, Redes Secundarias); (iii) Obras civiles y 
montaje electromecánico;  (iv) Pruebas y puesta en servicio; y (v) la instalación de 
1,538 conexiones domiciliarias. El plazo de ejecución de las obras es de 270 
(Doscientos Setenta) días calendario. 

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública 
Nacional  (LPN) establecidos en la publicación del Banco Mundial titulada Normas: 
Adquisiciones con Préstamos del BIRF y Créditos de la AIF, de Mayo del 2004, y 
está abierta a todos los licitantes de países elegibles, según se definen en los 
Documentos de Licitación. 

5. Los licitantes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de 
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ELECTRO NOR OESTE S.A. y revisar los documentos de licitación, en la dirección 
indicada al final de este Llamado, de Lunes a Viernes de 09:00 horas – 12:00 horas y 
de 14:00 horas – 17:00 horas, hasta el día 04 de Febrero de 2010. 

 
6. Los requisitos de calificación incluyen el volumen de facturación en ejecución de 

obras, la experiencia específica en la ejecución de obras similares a las que son 
materia de la presente licitación, calificación del personal clave, situación financiera 
de la empresa, etc. No se otorgará  un Margen de Preferencia a contratistas o 
asociaciones nacionales elegibles.   

7. Los Licitantes interesados podrán comprar un juego completo de documentos de 
licitación en la dirección indicada abajo, y contra el pago de una suma no 
reembolsable de S/. 100 (Cien Nuevos Soles).  El pago por concepto de Venta de 
Bases se realizará en efectivo o a la Cuenta Corriente en moneda nacional Nº 
7300001389165 del Banco Scotiabank cuyo voucher será presentado a 
ELECTRONOR OESTE S.A. para recabar las Bases.   

 
8. Las consultas y/o aclaraciones podrán presentarse hasta el día 04 de Febrero de 2010. 

Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las 13:00 horas del día 02 de Marzo 
del 2010 a la siguiente dirección: Notaría Vela Velásquez ubicada en Av. Javier Prado 
N° 2837, San Borja.  Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una garantía de 
seriedad de la oferta, la misma que será una Carta Fianza emitida por un Banco o por 
una Compañía de Seguros, a favor de ELECTRO NOR OESTE S.A., por el monto de   
US$ 20,000 (Veinte Mil Dólares Americanos). Las ofertas que se reciban fuera de 
plazo serán rechazadas. La apertura de ofertas se efectuará en el Auditorio del 
Ministerio de Energía y Minas ubicado en Av. De Las Artes Sur N° 260, San Borja, 
en presencia de los representantes de los Licitantes que deseen asistir, a las 15:30 
horas del día 02 de Marzo del 2010. 

 
ELECTRO NOR OESTE S.A.  
Carlos García Alcazar 
Oficina No. 1302, Torre El Pilar, Centro Comercial Camino Real 
San Isidro 
Lima-Perú  
Teléfono   : 211-5590 
Fax : 211-5595 
Email: agarcia@distriluz.com.pe, con copia a: rlavera@minem.gob.pe 
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Sección XI: Expediente Técnico 
 

VOLUMEN I:  Memoria Descriptiva  
 
VOLUMEN II : Especificaciones Técnicas de Suministro y Montaje Líneas y Redes 

Primarias 
 Tabla de Datos Técnicos Líneas y Redes Primarias 
 

VOLUMEN III: Planos 
 
VOLUMEN IV: Especificaciones Técnicas de Suministro y  Montaje Redes 

Secundarias y Conexiones Domiciliarias 
 Tabla de Datos Técnicos Redes Secundarias y Conexiones  
 Domiciliarias 
 

VOLUMEN V: Metrados 
 
SECCIÓN 9:  Alcances de la Ingeniería Definitiva 
 
Cronograma 
 


