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REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, CONSTRUCCIÓN DE GIBAS Y SEÑALIZACIÓN EN LA AV. CHANCAS DE ANDAHUAYLAS

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

1.1
ENTIDAD CONVOCANTE


Nombre   : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

             RUC N°   : 20131369043

1.2 DOMICILIO LEGAL

Av. Eucaliptos Cdra. 12 Coop. de Viv. Universal Santa Anita

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la ejecución de la obra: “Rehabilitación de Pavimento, Construcción de Gibas – Señalización en la Av. Chancas de Andahuaylas”.

1.4 VALOR REFERENCIAL

El valor referencial asciende a S/. 110,136.49 (Ciento Diez Mil Ciento Treinta Y Seis con 49/100 Nuevos Soles), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de enero del 2,008. Dicho valor cconsidera 10% de Gastos Generales y 10% de Utilidad. 


Los límites máximos y mínimos del valor referencial total ascienden a:

90 % del Valor Referencial
Valor Referencial (Incluido el IGV)
110% del Valor Referencial 

S/. 99,122.84

(Noventa y Nueve Mil Ciento Veintidos con 84/100 Nuevos Soles)


S/. 110,136.49

(Ciento Diez Mil Ciento Treinta y Seis con 49/100 Nuevos Soles)


S/. 121,150.14

(Ciento Veintiún Mil Ciento Cincuenta con 14/100 Nuevos Soles)



Las propuestas que excedan en más del diez por ciento (10%) el valor Referencial y aquellas que fueren inferiores al noventa por ciento (90%) serán devueltas por el Comité Especial teniéndolas por no presentadas. 

Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite antes establecido, se deberá contar con la asignación suficiente de recursos y la aprobación del Titular del Pliego, quedando suspendido el otorgamiento de la Buena Pro, en tanto se cumpla con este requisito.

NOTA 1:

· En caso de procesos de selección que convoquen Entidades en zonas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, también se deberá consignar los límites máximo y mínimo del valor referencial, sin incluir el IGV.  Asimismo, por transparencia, deberá incorporarse la regulación de la Quinta Disposición Final del Reglamento en el numeral 2.13.2 de las Bases.

1.5 FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento: 05. Recursos Determinados Rubro: 07. Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN).

1.6 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema A Suma Alzada.

1.7 MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Por el Financiamiento de la Entidad.

1.8 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Los requerimientos técnicos mínimos (referidos a equipamiento, personal, entre otros) están definidos en el Anexo N.º  05 que forma parte de las presentes Bases.

1.9 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 

La obra se encuentra localizada en: 

Distrito

:
Distrito de Santa Anita

Provincia

:
Lima

Departamento

:
Lima

Región 


:
Lima Metropolitana

1.10 PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 



El plazo de ejecución de la obra es de 21 días calendarios
.

1.11 BASE LEGAL

· Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

· Ley Nº 29142 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el año Fiscal 2008

· Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y sus modificatorias.

· Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, y sus modificatorias.

· Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

· Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

· Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

· Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el caso.

1.12 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS PRESENTES BASES

Además del presente documento, las Bases comprenden el expediente técnico de la obra, el que a su vez comprende: 

1) Introducción

2) Memoria Descriptiva

3) Metrados

4) Presupuesto de Obra

5) Análisis de Precios Unitarios

6) Relación de Equipo Mínimo

7) Requerimiento de Mano de Obra, Materiales y Maquinaria

8) Fórmula Polinómica de Reajuste

9) Especificaciones Técnicas de Construcción

10) Cronograma de Obra

11) Cronograma de Desembolsos Mensuales de Obra

12) Planos.

1.13 REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

· Que se haya registrado como participante.

· No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado.

· No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 9º de la Ley.

· En cuanto a la participación de postores en consorcio, ésta se regirá de acuerdo a lo establecido en el artículo 37º de la Ley, artículo 74° de su Reglamento, así como por las disposiciones que sobre dicho aspecto haya emitido el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE):

a) Podrán participar distintos postores en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello será necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se perfeccionará luego del otorgamiento de la Buena Pro y antes de la suscripción del contrato.

b) Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por todas las consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durante el proceso de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del contrato derivado de este.

c) Deberán designar un representante o apoderado común con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.

d) Las partes del consorcio no deben estar incluidas en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado y deberán estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores.

e) Queda claramente entendido que la terminación de la ejecución de la obra, no extingue la responsabilidad civil individual y colectiva solidaria de todos los integrantes.

CAPITULO II

ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

· Convocatoria : 19 de febrero de 2008 

· Registro de Participantes : Del 20 al 25 de febrero de 2008

· Formulación de Consultas : Del 20 al 21 de febrero de 2008

· Absolución de Consultas : 22 de febrero de 2008

· Integración de las Bases : 22 de febrero de 2008

· Presentación de Propuesta : 28 de febrero de 2008, de 08:00 a 09:30 Horas en la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano

· Evaluación de Propuestas : 29 de febrero de 2008

· Otorgamiento de la Buena Pro (A través del SEACE) : 29 de febrero de 2008

2.2 CONVOCATORIA

Se efectuará a través de la invitación que puede ser a uno o más proveedores, según corresponda en atención a la oportunidad, al monto y a la complejidad, envergadura o sofisticación de la adquisición o contratación, de conformidad con lo señalado en el Artículo 106° del Reglamento, la misma que se realizará en la fecha señalada en el cronograma. 

2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (01) día después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes, de conformidad con el Artículo 107º del Reglamento. 

El registro de los participantes se realizará en la Municipalidad Distrital de Santa Anita sito en la Av. Eucaliptos Cdra. 12 Coop. de Viv. Universal, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 a 09:00 horas, previo pago de la suma S/30.00 (Treinta y 00/100 Nuevos Soles) por derecho de participación.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica), número de RUC, domicilio legal, teléfono.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 108º del Reglamento, la persona natural o jurídica que desee ser notificada electrónicamente, deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las notificaciones que, conforme a lo previsto en el Reglamento, deban realizarse. 

2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS

Las consultas al contenido de las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de dos (02) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 112º del Reglamento.

Se presentarán por escrito, en la Gerencia de Obras y Desarrollo Urbano, sito en la Av. Eucaliptos Cdra 12 Coop. de Viv. Universal, en la fecha señalada en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 09:30 horas, debiendo estar dirigidas al Presidente del Comité Especial de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 001-2008-O-CEP/MDSA pudiendo acompañar opcionalmente un disquete conteniendo las consultas.

MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

2.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS 

La decisión que tome el Comité Especial, con relación a las consultas y aclaraciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, en la sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes que así lo hubieran solicitado, de conformidad con lo establecido en el Artículo 112º del Reglamento, en el plazo señalado en el cronograma del proceso de selección.

La absolución de consultas que se formulen al contenido de las Bases, se considerarán como parte integrante de ésta y del Contrato. 

2.6 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las notificaciones a que hubiere lugar. 

2.7 INTEGRACION DE LAS BASES

El Comité Especial integrará las Bases como reglas definitivas del presente proceso de selección, una vez absueltas todas las consultas, o si las mismas no se han presentado, no pudiendo ser cuestionadas en ninguna otra vía, ni modificadas por autoridad administrativas alguna.

Las Bases Integradas, de ser el caso, deberán contener los cambios producidos como consecuencia de las consultas formuladas y aceptadas por el Comité Especial.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los Artículos 117º y 118º del Reglamento. 

2.8 PRÓRROGAS Y POSTERGACIONES

El Comité Especial podrá prorrogar las etapas del proceso de selección, siempre y cuando medien causas debidamente justificadas. En este caso, deberá registrar en el SEACE la modificación del cronograma del proceso de selección y dar aviso a los participantes mediante correo electrónico; también deberá comunicar la decisión adoptada al Titular de la Entidad, máxima autoridad administrativa o al funcionario encargado.

2.9 CANCELACION DEL PROCESO

En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro, la Entidad puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de ejecutar la obra, o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. En este caso, la Entidad reintegrará el costo de las bases a quienes las hayan adquirido.

2.10 DE LAS ACCIONES Y/U OBLIGACIONES DE LOS POSTORES

2.10.1 Los Postores revisarán detenidamente las Bases, todos los documentos del Expediente Técnico, presentando por escrito sus objeciones, aclaraciones, dudas y observaciones dentro de los plazos contemplados en el aviso de la convocatoria.

2.10.2 La presentación de una propuesta implica el sometimiento del Postor a todas las disposiciones y normas establecidas en las presentes bases y demás documentos sin necesidad de declaración expresa. La información suministrada  por los postores tiene el carácter de Declaración Jurada.

2.11 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las propuestas se presentarán en dos sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 001-2008-O-CEP/MDSA conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 01: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:


SOBRE “2”: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:




Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. 

Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01). 

Los formularios o formatos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual, debiendo  llevar el sello y la rúbrica del postor o su representante legal o mandatario designado para dicho fin.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a la apertura de los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor y verificará que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados por las Bases. De no ser así, el Comité Especial, devolverá los documentos al postor.

De presentarse situaciones de subsanación de la propuesta técnica, se procederá de acuerdo al Artículo 125 º  del Reglamento.

CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SOBRE Nº 1 - PROPUESTA TÉCNICA

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos
, la siguiente  documentación: 

· Declaración Jurada de presentación del postor, según el Anexo Nº 01. Obligatorio. 

· Copia simple del Certificado de Inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (en el capítulo de ejecutor de obra). Obligatorio. 

· Declaración Jurada de acuerdo a lo establecido en el artículo 76º del Reglamento, conforme al Anexo Nº 02. Obligatorio.

· Declaración Jurada del Plazo de Ejecución, según el Anexo Nº 03. Obligatorio.

· Promesa de Consorcio, según el Anexo Nº 04. Obligatorio, en caso que el postor sea un consorcio.

· Declaración jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos
  establecidos en el Anexo Nº 5. Obligatorio.


  SOBRE Nº 2 - PROPUESTA ECONÓMICA

  El contenido del sobre de la Propuesta Económica será el siguiente:

· Monto total de la Propuesta Económica
, en letras y números, el cual deberá incluir todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto, de acuerdo al Anexo Nº 6, el que no podrá tener borradura alguna, enmendadura o corrección, caso contrario se considerará como no presentada.  Obligatorio.

El monto total de la Propuesta será en Nuevos Soles y las cifras monetarias a consignar tendrán hasta un máximo de dos (2) decimales.

· Presupuesto Detallado. (Según Formato N.º 2). Obligatorio.

Se presentará el presupuesto detallado por partidas, y aplicado sobre los metrados considerados en el Expediente Técnico; se indicará el monto por separado de Gastos Generales Variables y Gastos Generales Fijos, así como la utilidad, y el porcentaje que les corresponde con respecto al costo directo. 

Luego de la suma del costo directo, gastos generales y utilidad, se indicará el Subtotal, al cual se le aplicará el Impuesto General a las Ventas (IGV) equivalente al 19%  del Sub Total anterior y finalmente se indicará el total de la propuesta.

2.12 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE TÉCNICAS

2.12.1 El Comité Especial verificará que las ofertas cumplan con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las Bases.

2.12.2 Conforme a lo estipulado en el literal a) del numeral 1) del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para la contratación de obras que correspondan a adjudicaciones directas y de menor cuantía, no se establecerá factor técnico de evaluación, solo se evaluará la propuesta económica.

2.12.3 Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso a las propuestas económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.

2.13 APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

2.13.1
El Comité Especial verificará que las propuestas económicas de los postores que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo se encuentren dentro de los límites mínimo y máximo a que se refiere el artículo 33º de la Ley. 

En esa medida, las propuestas económicas que sean superiores al ciento diez por ciento (110%) del Valor Referencial, que asciende a S/. 121,150.14 (Ciento Veintiún Mil Ciento Cincuenta con 14/100 Nuevos Soles), serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas.

Asimismo, las propuestas económicas que sean inferiores al noventa por ciento (90%) del Valor Referencial, que asciende a S/. 99,122.84 (Noventa y Nueve Mil Ciento Veintidós con 84/100 Nuevos Soles), serán devueltas por el Comité Especial, teniéndolas por no presentadas. 

2.13.2 De acuerdo con el numeral 4) del artículo 72º del Reglamento, la evaluación se realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta económica.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de las propuestas se les asignará puntaje de forma inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

                Om   x  PMPE 

     Pi =    ___________

                        Oi        

Donde:

Pi
 =
Puntaje de la oferta económica i 

Oi 
 =
Oferta Económica i

Om 
 =
Oferta Económica de monto o precio más bajo

PMPE
 =
Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

I i  =
i 
 = 
Propuesta

2.13.3. No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica.

NOTA 2:

En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema de precios unitarios o tarifas, el Comité Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá descalificarla, procediendo a realizar la misma verificación de la propuesta que sigue en el orden de prelación.

NOTA 3:

En el caso de la ejecución de obras que se ejecuten fuera de las Provincias de Lima y Callao se debe consignar lo siguiente:

· Sobre la sumatoria de las propuestas técnicas y económicas se considerará una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnicas y económica de los postores con domicilio legal en la provincia donde se ejecutará la obra objeto del proceso de selección o las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, siempre que la obra sea ejecutada dentro de esa circunscripción. El domicilio legal será el declarado ante el Registro Nacional de Proveedores. 

2.13.4 La Buena Pro será otorgada a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total, atendiendo únicamente a la evaluación de la propuesta económica, conforme a lo dispuesto por el artículo 72º del Reglamento.

2.13.5
El Comité Especial hará de conocimiento el otorgamiento de la Buena Pro en la fecha y hora prevista en el calendario, a través del Cuadro Comparativo, en el que se consignará el orden de la prelación y el puntaje económico y total obtenido por cada uno de los postores.


En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el Otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el orden establecido en el artículo 133º del Reglamento. 

Se levantará un Acta, la cual será suscrita por todos los miembros del Comité Especial.

2.14. NOTIFICACIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONSENTIMIENTO 

2.14.1 El otorgamiento de la Buena Pro, se notificará en el SEACE, en la Sede de la Entidad y a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad del Comité Especial u órgano encargado de conducir el proceso, e incluirá el acta y el cuadro comparativo detallado con los resultados del otorgamiento de la Buena Pro.

2.14.2 El Comité Especial está en la obligación de permitir el acceso de los participantes o postores al expediente de contratación, previa solicitud.

2.14.3 La Buena Pro quedará consentida a los ocho (08) días hábiles luego de otorgada. En caso de haberse presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se producirá el mismo día de su notificación. 

2.14.4 La publicación del consentimiento de la Buena Pro se realizará en el SEACE el día siguiente de haber quedado consentido el otorgamiento de la Buena Pro. 

2.15 CONTROVERSIAS 

2.15.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 150º del Reglamento son impugnables:

a) Los actos dictados por el Comité Especial durante el desarrollo del proceso de selección.

b) Los actos emitidos por el Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda, que afecten la continuación del proceso de selección.

c) Los actos expedidos luego de otorgarse la buena pro y hasta antes de la celebración del contrato.

2.15.2 La única vía para impugnar es el recurso de apelación, que se presentará ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, previo cumplimiento de las condiciones señaladas para el caso por dicho órgano colegiado.

2.15.3 La garantía para la interposición del recurso de revisión se sujetarán a lo establecido en los artículos 158º del Reglamento y se considerará el valor referencial del ítem impugnado.

2.15.4 El postor deberá presentar su recurso de apelación en un plazo máximo de ocho (08) días hábiles luego de otorgada la Buena Pro. Admitido el recurso, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado correrá traslado a la Entidad, solicitándole la remisión del expediente correspondiente, el cual será entregado dentro del plazo máximo de dos (02) días hábiles.

2.15.5 En los casos donde se cuestione actos vinculados a la evaluación de propuestas y/o al otorgamiento de la Buena Pro, al momento de resolver el recurso de apelación, si el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado cuenta con la información suficiente para realizar un análisis sobre el fondo del asunto, podrá otorgar la Buena Pro a quien corresponda, siendo improcedente cualquier ulterior impugnación administrativa contra dicho pronunciamiento.

2.15.6 La resolución que resuelve el recurso de apelación presentado será notificada a través del SEACE.

2.15.7 Contra la resolución que resuelve el recurso de apelación solamente cabe la interposición de demanda contencioso – administrativa. Dicha interposición no suspende la ejecución de lo resuelto por el Tribunal.

Los plazos y los supuestos por los cuales es procedente la interposición están sujetos a lo dispuesto en el artículo 169º del Reglamento. 

2.16 PROCESO DE SELECCIÓN DECLARADO DESIERTO

El Comité Especial declarará desierto el presente proceso cuando no quede válida ninguna oferta. De igual modo la Entidad declarará desierto el proceso de selección, de presentarse la situación descrita en el numeral 2) del artículo 203º del Reglamento.

CAPÍTULO III

INFORMACIÓN ADICIONAL

3.1. VALIDEZ DE LA OFERTA


La validez de la oferta deberá mantenerse durante el proceso de selección hasta suscribir el contrato, de ser el caso.

Para ser considerada válida una propuesta deberá cumplir con lo establecido en las presentes bases. La documentación presentada por el postor no deberá tener borradura, enmendadura o corrección alguna.

3.2 DE LOS CONTRATOS

a. Dentro de los dos días hábiles siguientes del consentimiento de la buena pro o, en su caso, de notificada la resolución que resuelve el recurso de apelación, la Entidad deberá citar al adjudicatario de la Buena Pro otorgándole un plazo mínimo de 5 días hábiles y un máximo de 10 días hábiles para suscribir el contrato correspondiente. No obstante, si el postor ganador tuviera antes del plazo mínimo establecido la documentación completa requerida, podrá presentarse a suscribir el contrato. 

b. Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable. En tal caso, la Entidad llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, la Entidad declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable; 

c. Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro o suscribir el contrato en el plazo establecido, el postor podrá requerirla para su suscripción, dándole un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles la Entidad. En estos casos, la Entidad deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de cinco (5) días hábiles; 

d. Vencido el plazo sin que la Entidad haya suscrito el contrato, el postor podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle una indemnización por el único concepto de lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado por el postor y no podrá ser mayor al diez por cien (10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que le pudiera corresponder al Titular o máxima autoridad administrativa de la Entidad o al  funcionario competente para la suscripción del contrato. De surgir alguna controversia, ésta será resuelta por el Tribunal.

e. El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el postor ganador, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos:

· Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

· Garantía de fiel cumplimiento.

· Constancia de Capacidad Libre de Contratación, expedida por el Registro Nacional de Proveedores.

· Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.

· Copia del Documento Nacional de Identidad con acreditación de haber votado en las últimas elecciones o del carné de Extranjería, del representante legal. 

· De ser el caso, contrato de formalización de consorcio con firmas legalizadas de los miembros y designación de representante común.

· En caso de persona jurídica, se presentará copia del RUC de la empresa y del testimonio de constitución.

· Análisis de Costos Unitarios correspondiente a su propuesta económica.

· Certificado de habilidad de los profesionales propuestos.

· Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo.

· Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra en concordancia con el calendario de obra valorizado.

f. El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la Oferta Ganadora, así como por los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en el contrato.

g. El Contratista podrá subcontratar parte de sus prestaciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos indicados en el Artículo 208° del Reglamento
.

3.3 DE LAS GARANTIAS

El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática a sólo requerimiento de la Entidad, siempre y cuando haya sido emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Previamente a la firma del contrato, el postor ganador de la buena pro deberá entregar a la Entidad una Carta Fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática al solo requerimiento de la Entidad, emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros, por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato. Esta garantía deberá tener vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

En los contratos de ejecución de obras que celebren las MYPE, éstas podrán optar, como sistema alternativo a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, la retención de parte de las Entidades de un diez por ciento (10%) del monto total del contrato. La retención de dicho monto se efectuará de forma prorrateada, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo
. 



 Sin perjuicio de la conservación definitiva de los montos referidos, el incumplimiento injustificado por parte de los contratistas beneficiados con la presente disposición, que motive la resolución del contrato, dará lugar a la inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un periodo no menor de un (1) año ni mayor de dos (2) años. 

3.4 EJECUCION DE GARANTIAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 221° del Reglamento.

3.5 VIGENCIA DEL CONTRATO 

La vigencia del presente contrato será apartir del día siguiente de la suscripción del mismo hasta el consentimiento de la liquidación final de obra.

3.6 
DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La aplicación de penalidades por retraso injustificado en la atención del servicio requerido y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los Artículos 222° y 225° del Reglamento.

NOTA 4:

De acuerdo con el artículo 41º de la Ley, en las Bases o el contrato se podrán establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 222º, siempre y cuando sean razonables y congruentes con la prestación a cargo del contratista.

3.7
DEL PRECIO 

La Oferta será formulada en estricta concordancia con los metrados correspondientes a cada partida.

Al formular su propuesta, el Postor tendrá en cuenta todos los insumos a utilizar en la obra.

Los costos para cada una de las partidas serán ofertados en Nuevos Soles y las valorizaciones que se deriven estarán sujetas a reajustes, de acuerdo a la fórmula polinómica considerada en el expediente técnico y en aplicación de los Índices Unificados de Precios de la Construcción que mensualmente publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

CAPÍTULO IV

DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS

4.1. Ingeniero Residente

Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un ingeniero civil colegiado que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión. 

El Ingeniero Residente, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del Residente solo procederá previa autorización escrita de la Entidad y el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado. 

4.2. Inspector de Obra / Supervisor (según sea el caso) 

Persona natural encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Ingeniero Residente de la Obra. 

Recibirá todas las facilidades necesarias del Contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

4.3. Cuaderno de Obra 

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra, el mismo que será foliado y visado en todas sus páginas por el Inspector/Supervisor y por el Ingeniero Residente. Dichos profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra.

El Cuaderno de Obra deberá tener un original con (3) copias desglosables, correspondiendo una de ellas a la Entidad. El original de dicho Cuaderno debe permanecer en obra, bajo custodia del residente. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

4.4. Ocurrencias

Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Inspector/Supervisor  o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación.  Las solicitudes a la Entidad que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud.

5. ADELANTOS (De ser el caso)

Se deberá tener en cuenta lo siguiente:

5.1
ADELANTO DIRECTO


No se ha previsto la  entrega de Adelanto Directo.

5.2
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS


No se ha previsto la  entrega de Adelanto Para Materiales o Insumos.

6. CÓMPUTO DEL PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de vigencia del contrato se computa por días naturales, desde el día siguiente de cumplirse las condiciones establecidas en el artículo 240º del Reglamento:

· Que se designe al Inspector/supervisor. 

· Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico y del terreno donde se ejecutará la obra.

· Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, de haber sido solicitado por éste.

· Que la Entidad entregue el Calendario de Entrega de Materiales e Insumos necesarios, cuando en las Bases se hubiera establecido tal responsabilidad por parte de la Entidad.

En caso no se haya solicitado la entrega del  adelanto directo, el plazo contractual entrará automáticamente en vigencia al día siguiente de cumplirse todas las condiciones estipuladas en el contrato o en las Bases.

7. VALORIZACIONES Y METRADOS

Las Valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas el  último día de cada mes por el Inspector/supervisor y el Contratista, de conformidad con el artículo 255º del Reglamento.

A las valorizaciones se les aplicará el correspondiente reajuste de precios, calculados con la fórmula polinómica que se indica en el Expediente Técnico.

8. DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados, entre el Contratista y el Inspector/supervisor y/o la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Solo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización de la parte en discusión representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) del contrato actualizado.

La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

9. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad presupuestal y resolución del titular de la Entidad, y en los casos en que sus montos, por si solos o restándoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo  podrá reducir obras hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. Resultará de aplicación lo establecido en el Reglamento.

Las obras adicionales que superen el diez por ciento (10 %) del monto del contrato original, luego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General de la República.

10. AMPLIACIONES DE PLAZO

El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

· Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

· Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles  a la Entidad.

· Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en el Reglamento. 

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del Calendario de Avance de Obra.

11. EFECTOS DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL

Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos específicos. Serán de aplicación las disposiciones del Reglamento.

En el caso que la ampliación de plazo sea generada por paralización de la obra, por causas no atribuibles al contratista, sólo dará lugar al pago de mayores gastos generales debidamente acreditados.

12. DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Durante la ejecución de la Obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario valorizado de avance. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el Inspector/Supervisor ordenará al Contratista que presente, dentro de los siete (07) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en la medida de lo posible, anotando tal hecho en el Cuaderno de Obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo anterior podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo Calendario no exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros. 

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea  menor al ochenta  por ciento (80 %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el Inspector/Supervisor anotará el hecho en el Cuaderno de Obra e informará a la Entidad. Dicho retraso será imputado como causal de Resolución de Contrato, salvo que la Entidad decida la intervención económica de la obra.

13. INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La intervención económica no deja al contratista al margen de su participación contractual, manteniendo los derechos y obligaciones correspondientes.

Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto, de conformidad con lo indicado en el artículo 264º del Reglamento.

14. RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitará la recepción de la misma. El Inspector/Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el Inspector/Supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los siete (07) días siguientes a la recepción de la comunicación del Inspector/Supervisor.

En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción, junto con el Contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita por los miembros del Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignarán en el Acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el Contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir del quinto día de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Inspector/Supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del Inspector/Supervisor. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.

Si en la segunda inspección el Comité de Recepción constata la existencia de vicios o defectos distintos a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios ocultos.

En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones, anotará su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepción elevará a la máxima autoridad administrativa de la Entidad, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo máximo de cinco (5) días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra, la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento. 

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el Contrato, según corresponda.

15. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

El Contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un  décimo (1/10) del plazo de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fábrica o la Memoria Descriptiva Valorizada, según sea el caso.

16. PENALIDADES

Por Mora.- En el caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 222º del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir  el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato.- La garantía de fiel cumplimiento, se ejecutará en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

17. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un plazo no mayor de quince (15) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial, mediante carta notarial

La resolución parcial solo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precisión se entenderá que la resolución será total en caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños y perjuicios irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados.

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la resolución del contrato ha quedado consentida.

18. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.

La parte que resuelve, deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en presencia de Notario Público o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantará el acta con el Notario Público o Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 269º del Reglamento.

En caso que la resolución sea por incumplimiento del Contratista, en la liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 222º y 226º del Reglamento.

Cuando la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, éste reconocerá al Contratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo que se deja de ejecutar.

Los gastos de la resolución del contrato son de cargo de la parte que lo incumplió, salvo disposición distinta de Laudo Arbitral.

19. DISPOSICIONES VARIAS

Son de cargo del Contratista todos los tributos y gravámenes que le correspondan de acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista. Así mismo corresponde al Contratista la contratación de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la prestación, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados. 

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construcción civil. Los postores deberán tener en cuenta estos factores al momento de presentar sus propuestas.

20.  SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

De acuerdo con el artículo 274° del Reglamento, las controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato que derive del presente proceso de selección, se resolverán mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo establecido en el Reglamento. 

21. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes elaboraron el proyecto.

22. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO 

Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) de los artículos 1774 del Código Civil.

23. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Queda claramente establecido que el hecho de haber recepcionado las Obras no exonera al CONTRATISTA de sus responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil y en el artículo 51º de la Ley, que establece, entre otros, un periodo de garantía y responsabilidad del ejecutor de las obras no menor de siete (07) años.

Todos los demás aspectos relativos al presente proceso de selección, contratación, construcción, ejecución, recepción de obra, liquidación de obra, etc., no contemplados en estas Bases se regirán por la Ley y su Reglamento.

24. DISPOSICIONES FINALES

El presente proceso se rige por las bases y lo que establece el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

ANEXO N.° 01

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº …………

Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, Representante Legal de  .................., identificado con DNI Nº ................., RUC Nº ............., con poder inscrito en la localidad de ................ en la Ficha Nº ............ Asiento Nº ..........., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social


Domicilio Legal


RUC

Teléfono

Fax


Autorización Municipal


Municipalidad
Nº de Licencia de Funcionamiento
Fecha





Participa en Consorcio

SI
NO
Nombre de las Empresas que participan en Consorcio



Empresa Nº 1
Empresa Nº 2
Empresa Nº 3







Lima,…………………………….. 

----------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa



(*) Cuando se trate de Consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

ANEXO N° 02

DECLARACIÓN JURADA 

(ART. 76º DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº …………

Presente.-

De nuestra consideración:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor de la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº ………………….., para la EJECUCIÓN DE LA OBRA………………. ……………, declaro bajo juramento: 

1.-
No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al Art. 9º TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2.-
Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.-
Soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.-
Me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

5.-
Conozco las sanciones contenidas en el TUO de la Ley Nº 26850 y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

Lima, ………………………..



-------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO  Nº 03

CARTA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº …………

Presente.-

El que suscribe, ........................................, identificado con DNI Nº ............................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº ............................, declara que mi representada se compromete a ejecutar la Obra (incluir denominación), materia de (incluir denominación del proceso), de acuerdo al respectivo Expediente Técnico, en el plazo siguiente:

PLAZO OFERTADO:
(Indicar plazo fijado en el expediente técnico) DIAS CALENDARIO.

Lima, ..........................................



-------------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO N° 04

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO.

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº …………

Presente.-

Estimados señores:

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable durante el lapso que dure el proceso de selección, para proveer y presentar una propuesta conjunta a la ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° ……………………….., responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de Consorcio para la provisión correcta y oportuna de los servicios correspondientes al objeto de la referencia.

Designamos al Sr. ......................................., identificado con D.N.I. Nº…………………….. como representante legal común del Consorcio y fijamos nuestro domicilio legal común en................................., para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y a suscribir con la Entidad ……………………. el contrato correspondiente.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:


(
) % Participación

· ………………………

· ………………………

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:


(
) % Participación

· ……………………..

· ……………………..

…………………………………………..


…………………………………………..

Nombre, firma, sello y DNI del


Nombre, firma, sello y DNI del

Representante Legal Empresa 1


Representante Legal Empresa 2

Lima, ………………………..

ANEXO N° 05

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

· Los postores deberán certificar la participación de (01) un Ingeniero Civil que cumpla las funciones de Residente del Contratista. Dicho profesional acreditara una experiencia mínima de 02 años en la ejecución de obras similares como es el presente caso la Rehabilitación de Pavimentos; para ello el postor presentara una carta en el cual se indique el nombre del Ing. Residente (Debidamente firmada por el representante legal de la empresa y el Ing. Residente) y copia de los documentos que acrediten la experiencia (constancias y actas de recepción de obra) con una antigüedad no mayor de 05 años.

· Equipo Mínimo

EQUIPOS REQUERIDOS 

CANT.
RELACION DEL EQUIPO

01
Cargador Frontal de 4.5 yd3., 240 HP

01
Camión Volquete de 10 m3 de Capacidad

01
Rodillo Tandem 2 T

01
Cortadora de disco para pavimento

01
Compresora Neumática 76 HP 125 – 175 PCM

01
Equipo Topográfico.




El equipo mínimo, el Contratista deberá acreditar con documento en original el compromiso de alquiler del propietario de los equipos y copia del documento que acredite la propiedad de quien emite la carta de compromiso de alquiler.

ANEXO N° 06

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL 

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº …………

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que de acuerdo con el monto referencial del presente proceso de selección y el expediente técnico de la obra, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO
COSTO

(Consignar moneda)



















TOTAL


El valor referencial incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, o cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra. 

Lima, ……………………….

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

FORMATO Nº 2 

PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratación:


DESCRIPCIÓN
COSTO

PARCIAL



































































                                                    TOTAL COSTO DIRECTO (1)


                                                    GASTOS GENERALES      (2)


                                                    UTILIDAD                            (3)


                                                    TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)


                                                    IGV   ( 19%)


                                                          TOTAL GENERAL (*)


(*)Este monto incluye gastos generales, utilidad y tributos

-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

FORMATO Nº 3

(De acuerdo al Anexo N.º 5) 

PROFESIONALES Y TÉCNICOS REQUERIDOS

CANT.
RELACION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y

PERSONAL TECNICO














































EQUIPOS REQUERIDOS 

CANT.
RELACION DEL EQUIPO  
















-----------------------------------------------------------

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ Razón Social de la empresa

ANEXO Nº 07

DECLARACIÓN JURADA DE SER UNA PEQUEÑA O MICRO EMPRESA

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 002-2007-O-CEP/MDSA

El que suscribe, don.......…………......................…..........,  identificado con DNI. N° ........................., Representante Legal de .................………...........….........., con RUC. N°........................; DECLARO  BAJO  JURAMENTO que la empresa a la cual represento es una ................................................... (pequeña o microempresa, según sea el caso) de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27268 “Ley General de la Pequeña y Microempresa” y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 030-2000-ITINCI.

Santa Anita, ..........de ...........................del 2,008

.....................................................................

Firma y sello del Representante Legal



ANEXO Nº 08

PACTO DE INTEGRIDAD (DE SER EL CASO)

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA Nº 002-2007-O-CEP/MDSA

El Comité Especial Permanente de Consultorías y Obras y el Representante Legal de .............................................., suscriben el presente Pacto de Integridad a través del cual:

1.
El postor confirma que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecerá u otorgará, ya sea directa o indirectamente a través de terceros, ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario público alguno, o a sus familiares o socios comerciales, a fin de obtener o mantener el contrato objeto del proceso.

2.
El postor declara no haber celebrado o celebrar acuerdos formales o tácitos, entre los postores o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia. 

3.
LA MUNICIPALIDAD se compromete a evitar la extorsión y la aceptación de sobornos por parte de sus funcionarios.

4.
El incumplimiento del Pacto de Integridad generará:

a)
Para los postores o contratistas (en el caso de resultar adjudicados con la buena pro); inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.

b)
Para los funcionarios de las Municipalidades; las sanciones derivadas de su régimen laboral. 

-----------------------------------------------

Nombre del Postor

Nombre y firma del Representante legal

PROFORMA DE CONTRATO

ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTIA N° ....................................

Conste por el presente documento, que se extiende por duplicado, el contrato de ejecución de la obra (indicar) que celebra de una parte ……………………., en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº …………,  con domicilio en …………., representada por ……………, con DNI Nº …………….., y de otra parte ………………......................................, con RUC Nº ……………….., con domicilio legal en ………………..........................., inscrita en la Ficha N° ………. Asiento N° …………. del Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente representada por su Representante Legal, ……………….........................................., con DNI N° ……………….., según poder inscrito en la Ficha N° ………., Asiento N° ……….. del Registro de Personas Jurídicas de …….., a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA” en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Este contrato se celebra en armonía con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM del 29.11.04 y las presentes Bases Generales, Normas pertinentes del Código Civil, Código Procesal Civil y Código Penal, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.

En el presente contrato se tendrá en consideración las siguientes referencias:

Cuando en el Contrato se  menciona la palabra “LEY”, se  entenderá que se está haciendo referencia al Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones  del Estado aprobado por el Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, la mención al “REGLAMENTO” se entenderá referida al Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones  y Adquisiciones del Estado, Ley  Nº 26850 aprobado  por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.

En todos los casos que en el presente contrato se establezcan  plazos sin calificarlos, se computarán como días hábiles. Son días inhábiles los días sábado, domingo y feriados no laborales.

Que, mediante Acta de fecha 26 de julio del 2,007, se aprueba la propuesta Técnica – Económica presentada por  EL CONTRATISTA, otorgándole la Buena Pro para la ejecución de la obra Pública .

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL OBJETO 

Es materia del presente Contrato la ejecución de obra, bajo el Sistema de Suma Alzada de la Adjudicación de Menor Cuantía N° ............................... denominada “.................................................”, de acuerdo con lo expresado en las Bases del proceso de selección, Expediente Técnico de Obra, Absolución de Consultas y Aclaraciones de las Bases, Propuesta Técnica  y Económica de EL CONTRATISTA y demás documentos motivo del presente proceso de selección,  que debidamente suscritos  por EL CONTRATISTA, forman parte integrante  de este contrato otorgándole la Buena Pro a EL CONTRATISTA. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO DEL CONTRATO 

En virtud de lo expuesto en la cláusula anterior, EL CONTRATISTA se obliga  por el presente Contrato a ejecutar la referida obra por el monto de su oferta bajo el Sistema de Suma Alzada, ascendente a la suma de  .................................. (letras y números),  con precios al ......................,  incluidos los impuestos de Ley, suma  que comprende los gastos de mano de obra, incluido sus beneficios sociales y leyes sociales, materiales, equipos,  herramientas, gastos  generales, utilidades, así mismo las obligaciones de EL CONTRATISTA como aportaciones  a la SUNAT, seguro  Complementario de trabajo de riesgo, CONAFOVICER, SENCICO y todo lo necesario para la correcta ejecución de la Obra hasta su conclusión.

Asimismo,  EL CONTRATISTA  declara haber inspeccionado el lugar de la obra y revisado el Proyecto, por lo que renuncia expresamente  a  cualquier reclamación posterior por diferencia en los metrados o cualquier omisión en su propiedad. 

CLÁUSULA CUARTA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

La ejecución de la obra mencionada en la cláusula segunda se realizará con la siguiente Fuente de Financiamiento: 05. Recursos Determinados y su Rubro 07. Fondo de Compensación Municipal. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN INICIO - TERMINO.

El Contratista se obliga a ejecutar la obra materia de este contrato, en un plazo de ....................... días calendarios, contados apartir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Art. 240º del Reglamento.

EL plazo solo podra ser ampliado en los casos contemplados en el Art. 258º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLÁUSULA SEXTA: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

De acuerdo con el numeral 8.0 de las Bases y a lo establecido en el Art. 200° y 239° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA hace entrega a LA MUNICIPALIDAD,  a la  suscripción  del presente contrato, la siguiente documentación.

Declaración Jurada del Residente de Obra, adjuntando Curriculum Vitae acreditando experiencia no menor de tres (03) años de ejercicio profesional, copia del título profesional e incorporación al Colegio correspondiente.

Calendario Valorizado de Avance de Obra (duplicado) de acuerdo al plazo de ejecución y en concordancia con el Cronograma de Desembolsos previsto.

Calendario de Adquisición de Materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra (duplicado).

Bases integradas con la absolución de consultas y aclaraciones de las Bases que incluye el Expediente Técnico de obra completo suscrito por EL CONTRATISTA o por su representante legal.

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato,  conforme al  Art. 215º  del REGLAMENTO. Carta Fianza / Póliza de Caución N° 6819466-01  de fecha 07/11/2007 con vencimiento 23/04/2008..

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y la constancia de  Capacidad Libre  de Contratación  emitida por el CONSUCODE.

Certificado de Habilidad del Residente de obra para firma del contrato de Obras Pública  expedido por el Colegio Profesional  correspondiente.

Documento Nacional  de identidad del representante legal (copia certificada notarialmente).

Copia Literal del Registro de Personas Jurídicas con expedición no menor de 30 días calendarios emitidos por la Oficina  Registral de Lima y Callao por el que acredite la representación y nombre de la Empresa.

LA MUNICIPALIDAD a la firma del presente contrato entregará a EL CONTRATISTA el siguiente documento:

Un juego de bases integradas con la absolución de consultas y aclaraciones de las bases, que  incluye el Expediente Técnico de obra completo.

CLÁUSULA SETIMA: DEL RESIDENTE DE OBRA 

6.01 Para los efectos propios de la ejecución de la obra materia del presente contrato, EL CONTRATISTA, designa como Residente de Obra al Ing. Javier Hernán Cornejo Almestar, con Registro del Colegio de Ingenieros del  Perú Nº 36668,  el cual tendrá a su cargo la dirección técnica de la obra, dejando expresa constancia que la remuneración de dicho profesional es de su exclusiva responsabilidad. 

6.02 En consecuencia, tendrá validez las decisiones adoptadas por el referido profesional, las cuales no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad de EL CONTRATISTA. El citado profesional no podrá ser sustituido por otros,  salvo autorización previa  por escrito de LA MUNICIPALIDAD, en este caso el reemplazo será materia del correspondiente aviso notarial que acusará EL CONTRATISTA a la MUNICIPALIDAD, debiendo reunir el reemplazante las mismas condiciones de idoneidad, capacidad y experiencia, entre otras exigencias, que la del Profesional propuesto  originalmente.

6.03 El Residente de Obra  no está facultado a  pactar modificaciones al contrato.

CLÁUSULA OCTAVA: VALORIZACIONES Y PAGOS

Las valorizaciones tienen carácter de pagos a cuenta y serán quincenales siendo su cálculo y procedimientos a efectuarse de acuerdo a lo indicado en los Art. 238 º y 255º del REGLAMENTO. Serán elaboradas por el Inspector y/o Supervisor y el Contratista en función de los metrados ejecutados. Las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados con los Precios Unitarios del Valor Referencial, afectado por el Factor de Relación, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el Contratista; a este monto se le agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por EL CONTRATISTA y el inspector y/o  Supervisor y presentados a LA MUNICIPALIDAD dentro de los plazos establecidos en el numeral precedente.

El plazo máximo de aprobación por el Inspector o el Supervisor de las valorizaciones y su remisión a la entidad es de cinco (5) días, contados partir del primer día hábil de la quincena siguiente al de la valorización respectiva y será cancelada en fecha no posterior al último día de tal quincena

Si el Supervisor o Inspector no se  presenta  para la valorización conjunta con EL CONTRATISTA, éste   la efectuará,. Debiendo el Supervisor y/o Inspector  los metrados durante  el periodo de aprobación de la misma.

Si EL CONTRATISTA no presentase en el tiempo oportuno los resultados de las diferentes pruebas de suelos, resistencia a la comprensión, etc., solicitadas por la Supervisión o Inspección no se valorizará las partidas que se vean involucradas con estos ensayos.

Las valorizaciones y de presentarse presupuestos adicionales por obras complementarias, se presentarán en forma separada de los respectivos reajustes, los  que se calcularán de conformidad  con lo establecido en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

Las valorizaciones por concepto de contrato principal, reajustes y de presentarse adicionales, mayores gastos generales y otros correspondientes al primer mes, serán cancelados en fecha no posterior al último día de la quincena siguiente. Los funcionarios que tengan a su cargo la revisión y/o visación de los metrados, el procesamiento, aprobación, trámite de las valorizaciones por concepto de contrato principal reajuste por alzas, adicionales, mayores gastos generales y  otros,  en la medida que intervengan serán responsables de que las valorizaciones  se remitan a las dependencias  pagadoras para su cancelación, dentro de los cinco (5) días contados a partir de su recepción y en dichas dependencias pagadoras, los funcionarios que intervengan en el trámite bajo responsabilidad, las hará efectivas en fecha no posterior al ultimo  día de la quincena, esto de acuerdo al último párrafo del Art. 238º del REGLAMENTO.

A partir del vencimiento del plazo establecido en el Numeral anterior, y en concordancia con el Art. 49° de la LEY y al último párrafo del Art. 255° del REGLAMENTO, EL CONTRATISTA tendrá derecho  al abono de intereses, conforme a lo establecido por el Código Civil. El pago  de estos intereses se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA NOVENA: DE LOS ADELANTOS

De acuerdo con las bases y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMA: DE LAS PENALIDADES 

Se aplicará de acuerdo a lo establecido por el Art. 222° del REGLAMENTO que indica que LA MUNICIPALIDAD le aplicará al Contratista  una penalidad por cada  día de  atraso, hasta por un monto máximo equivalente al 10% (Diez por cien) del monto  contractual la cual será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final.

El cálculo de la penalidad diaria  se realzará de acuerdo a la siguiente  formula.

Penalidad diaria 
=  0.10 x Monto del Contrato 


                                           F x Plazo en días 

Donde:  F tendrá el siguiente valor:

Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días 

F = 0.40

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA MUNICIPALIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

En caso  que el CONTRATISTA incurra en mora respecto al plazo de presentación de las pruebas  y/o estudios que la supervisión solicite, se le impondrá una multa equivalente a Dos UIT (Dos Unidades Impositivas Tributarias) la cual será descontada de la última valorización y/o de las retenciones efectuadas, como el fondo de garantía si aquella no fuera suficiente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

La Resolución del Contrato se aplicará en concordancia con los Art.  41º y 45º de la LEY  y  los  Art.  225º, 226º y  267º  del  REGLAMENTO. 

De acuerdo con esto se considerarán como enunciativas, más no limitativa, las siguientes causales para resolver el Contrato. 

Incumplir injustificadamente los plazos de ejecución de la obra o de cualquier estipulación contractual o disposición legal y/o reglamentaria sobre la materia.

Paralizar totalmente la obra y reduzca injustificadamente el ritmo de trabajo.

No contar con la capacidad económica o técnica para continuar normalmente los trabajos.

No presentar dentro de los plazos establecidos por la supervisión o inspección los resultados de las pruebas y/o estudios que ésta solicite oportunamente.

Haya llegado a acumular  el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo.

Otras causales consideras en la LEY  y su  REGLAMENTO. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

La MUNICIPALIDAD  de acuerdo a las bases, los Art. 48° de la LEY y Art. 247° del REGLAMENTO designará como su representante en obra a  un Supervisor y/o Inspector de acuerdo a la partida presupuestaria.

El Supervisor o Inspector tendrá las siguientes atribuciones sin carácter limitativo;

Verificar y exigir la correcta ejecución de los trabajos y asegurar el fiel cumplimiento de las condiciones estipuladas y obligaciones de EL CONTRATISTA, establecidas en el presente contrato.

Solicitar información a EL CONTRATISTA sobre la obra.

Exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento de los cronogramas de obra.

Exigir a EL CONTRATISTA  que los materiales empleados en la obra cumplan con las especificaciones  técnicas señalas en el Expediente Técnico de Obra.  Cuando  sea  pertinente deberá exigir que se retire por cuenta de EL CONTRATISTA, los materiales  o  equipos que hayan sido rechazados por mala calidad o incumplimiento de las especificaciones técnicas, así como el desmonte y otros desechos.

Exigir a EL CONTRATISTA buen comportamiento de su personal, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que a su juicio perjudiquen la buena marcha de la obra.

Disponer cualquier medida  urgente en la obra. 

CLÁUSULA DECIMO TERCERA: AMPLIACION DE PLAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

En concordancia con el Art. 42° de la LEY y  Art. 258 º del REGLAMENTO, para efectos de  conceder ampliación de plazo en la ejecución de obra al CONTRATISTA, se considerarán como enunciativas las siguientes causas:

Atrasos  y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista

Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad. 

Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del calendario de avance de obra de tal forma que afecte la ruta critica.

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución.

Después de otorgada la prórroga EL CONTRATISTA, queda obligado a presentar el Calendario de Avances de Obra actualizado, en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un  plazo que no excederá de  diez (10) días, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la resolución que aprueba la ampliación de plazo.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: OBRAS ADICIONALES

De producirse Obras Adicionales, se establece que previa resolución del Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad se podrá ordenar la ejecución de prestaciones adicionales, restándoles los presupuestos deductivos, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual debe contarse con la asignación presupuestal necesaria.

Estos se regirán de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 42° de la LEY, en concordancia con los Art. 258°, 259°; 260°; 261°; 262°; 265° y 266°  del REGLAMENTO y en concordancia con la normativa vigente de la del Sistema Nacional de Control.

CLÁUSULA DECIMO QUINTA: REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

El reajuste de precios se calculará  mediante las Formulas Polinómicas  que figuran en el Expediente Técnico de la Obra, aplicando el sistema de Formulas Polínomicas, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 011-79-VC, sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

A efectos de realizar un adecuado control de las valorizaciones, se deberá presentar en forma separada  la valorización, el reajuste, el reintegro, los adicionales  y/o deducciones.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RECEPCIÓN DE LA OBRA 

La Recepción de Obra se ceñirá al procedimiento establecido en el Art. 268º del REGLAMENTO. 

En la fecha de culminación de obra el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obra y solicitará Recepción de Obra. El Inspector o supervisor en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada lo informará a la entidad, ratificando o no lo indicado por el residente

Verificada la culminación de la obra dentro de los siete (7) días siguientes a la comunicación a que se refiere el párrafo anterior, LA MUNICIPALIDAD designará un comité  de Recepción, el cual estará integrado por lo menos por un representante de LA MUNICIPALIDAD necesariamente ingeniero  o Arquitecto Colegiado y por el Inspector y/o Supervisor.

El Comité de Recepción, junto con EL CONTRATISTA procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos en un plazo no mayor de veinte (20) días de realizada su designación.

Es obligación del Contratista presentar los Planos de Replanteo y Carta de Garantía de la obra ejecutada por un periodo de siete (07), de no cumplirse, no se procederá con la Recepción de la misma.

Culminada la verificación se levantará un Acta que será suscrita por los miembros del Comité de Recepción, el  inspector y/o Supervisor y el Contratista. En el Acta se incluirán las  observaciones, si las hubiera.

De no existir observaciones, se procederá a la Recepción e la obra,  teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Contratista. 

De existir observaciones, estas se consignaran en un Acta  y no se recibirá la obra. El CONTRATISTA dispondrá de un décimo de plazo (1/10) de ejecución del contrato para subsanarlas, el cual se  computará a partir del quinto día de suscrita el Acta, este plazo no dará derecho al pago de ningún concepto a favor del CONTRATISTA, ni del supervisor, ni la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los siete (07) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realizará se sujetara a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se  considerará como demora para efectos de las penalidades que corresponden y podrá dar lugar a que LA MUNICIPALIDAD resuelva  por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente numeral podrán ser aplicadas hasta el tope de 10%  (diez por cien) del Monto del Contrato.

Si la necesidad lo requiriese, podrán realizar recepciones parciales  de secciones terminadas de obra, las cuales se harán en coordinación con la inspección, ésta podrá ser puestas  en servicio, en cuyo caso, no serán de cargo del CONTRATISTA los deterioros que al momento de la recepción final se detecten, siempre que estos no sean imputables a la mala ejecución o al empleo de materiales deficientes.

CLÁUSULA  DÉCIMO SETIMA:  DE LA  LIQUIDACIÓN DE OBRA 

La Liquidación de la obra  se  ceñirá  a las  Bases y  lo establecido en el Art. 269º  del REGLAMENTO.

EL CONTRATISTA presentará su Liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, en un plazo equivalente a sesenta (60) días útiles o un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra, el que resulte  mayor, contados desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de treinta (30) días de recibida, LA MUNICIPALIDAD deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por EL CONTRATISTA o de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie dentro de quince (15) días siguientes.

Si EL CONTRATISTA no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de LA MUNICIPALIDAD en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo de EL CONTRATISTA; LA MUNICIPALIDAD notificará la liquidación a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada, la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de la partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje.

Toda discrepancia respecto a la Liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para  la solución de controversias establecidas en la LEY y su  REGLAMENTO sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

Una vez que la Liquidación haya quedado consentida, no cabrá ninguna impugnación ni sometimiento a arbitraje sobre cualquier controversia derivada de la ejecución o interpretación del Contrato, a excepción de la responsabilidad del Contratista por destrucción, vicios o ruinas sobrevinientes establecidas en el art. 1784 del Código Civil,  la cual podrá ser sometida a las disposiciones  prevista para la solución de controversias  contempladas  en la  LEY  y su  REGLAMENTO.

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: OTRAS RESPONSABILIDADES

Ejecutar la Obra es estricta conformidad a los planos, especificaciones técnicas, bases generales, calendarios de avance de obra, calendarios de adquisición de materiales y demás documentos del expediente técnico que forman parte del presente Contrato.

Realizar  los trabajos proporcionando por cuenta propia todos los materiales de labores, implementos y equipos de construcción, dirección técnica y administrativa, obligándose a proveer con la debida anticipación de la mano de obra, materiales, insumos y equipos necesarios para la ejecución de la obra.

No transferir por ninguna causa en forma parcial o total la ejecución de la obra materia del presente contrato, salvo la autorización expresa de LA MUNICIPALIDAD mediante comunicación escrita, previa solicitud fundada de EL CONTRATISTA. La celebración de cualquier Sub – Contrato no libera a EL CONTRATISTA de sus obligaciones con LA  MUNICIPALIDAD, pues mantendrá siempre  su condición de contratante directo y único con ésta. 

Responsabilizarse de la adecuada conservación de la obra, así como el cumplimiento de las disposiciones y reglamentos del  Gobierno Municipal y del Gobierno Central relacionados a  trabajos en la vía Pública en forma tal que no de lugar a reclamos del vecindario ni a sanciones o multas, siendo en todo caso de su cuenta, las multas o sanciones por infracción de tales disposiciones, así como cualquier otro tipo de responsabilidades. 

Referente al derecho de terreno para la obra, EL CONTRATISTA limitará sus operaciones a las  áreas mostradas en los Planos del Proyecto. Los materiales de Construcción podrán ver depositados para su utilización inmediata  sobre las  áreas correspondientes al derecho de vía, siempre que estos no  interrumpan el transito, impidan el drenaje restrinjan el progreso de la obra.

Suministrar electricidad  en baja  tensión, así como el agua necesaria para la ejecución de la Obra a que se refiere el presente contrato.

EL CONTRATISTA asume total y directa responsabilidad por las demandas reclamos pérdidas y acciones derivadas de actos u omisiones imputables a EL CONTRATISTA, sub contratista o personal empleado en la obra o en la guardianía de la misma, directamente vinculados con la ejecución de la obra, o que se realicen durante aquella. 

Asumir y responder exclusivamente  del pago de remuneraciones indemnizaciones, seguros y  demás beneficios que establezcan las leyes sociales con el personal a su servicio y por los impuestos, contribuciones y aportaciones que le correspondan por los trabajadores debiendo actuar la MUNICIPALIDAD en estas materias tributarias como agente Fiscalizador conforme a la normatividad vigente, pues es propósito de las partes que los derechos de sus servidores deben ser de cuenta exclusiva de EL CONTRATISTA requisito este necesario para el pago de la Primera Valorización.

Entregar a LA MUNICIPALIDAD, el original y dos juegos  de copias de los planos de replanteo de la obra terminada, dentro de los 15 días calendarios de solicitada. En caso de incumplimiento no procederá el pago de la última valorización.

CLÁUSULA DECIMA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Entregar el terreno dentro de los quince (15) días  útiles contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. 

Designar  al Supervisor  o Inspector de Obra que será el encargado del control de la misma.

Abonar  previa aprobación, las valorizaciones periódicas quincenales, presentadas por el Supervisor o Inspector de acuerdo al procedimiento indicado en las bases.

Recepcionar la Obra totalmente concluida, suscribiendo el Acta correspondiente. 

CLÁUSULA VIGESIMA: PERIODO DE GARANTÍA

EL CONTRATISTA no podrá en ningún caso eludir su responsabilidad por los trabajos que hubieren sido encontrados  defectuosos, con diversidades o con vicios, ni negarse a repararlos o reconstruirlos según sea el caso bajo el pretexto de haber sido aceptados por el  Supervisor o  responsabilidades de carácter contractual   y extracontractual, así   como  los Artículos 1782, 1783, 1784 y 1785  del citado Código estableciéndose al efecto de conformidad con el Art. 51° de la LEY, un periodo de garantía  de (07) años por las características de la obra ejecutada,  en función de las normas técnica aplicables al Proyecto incluyendo las disposiciones municipales, responsabilizándose de esta manera durante dicho lapso, por la destrucción total o parcial, peligro de ruina o graves defectos  por vicios de la construcción.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA : DE LAS DISPOSICIONES FINALES.

Cualquier punto no considerado en las cláusulas precedentes, se regirán bajo la LEY y su REGLAMENTO aprobados por Decretos Supremos Nº 083-2004-PCM y 084-2004-PCM  respectivamente, y supletoriamente las Normas del Código Civil.

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la Ciudad de Lima a los  ...

..................................

        ..........................                                                                    ..............................

EL CONTRATISTA
LA MUNICIPALIDAD

Señores


Municipalidad Distrital de Santa Anita


Att.: Comité Especial





Adjudicación de Menor Cuantía  N° 001-2008-O-CEP/MDSA


Objeto del proceso: Rehabilitación de Pavimento, Construcción de Gibas – Señalización en la Av. Chancas de Andahuaylas”





SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA


NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR





Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR





Señores


Municipalidad Distrital de Santa Anita


Att.: Comité Especial





Adjudicación de Menor Cuantía  N° 001-2008-O-CEP/MDSA


Objeto del proceso: Rehabilitación de Pavimento, Construcción de Gibas – Señalización en la Av. Chancas de Andahuaylas”





                           SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA


                           NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL POSTOR





                                                                                                                      Nº DE FOLIOS DE C/ EJEMPLAR








�	 De acuerdo al artículo 68º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el plazo de ejecución de la obra es un requerimiento técnico mínimo que no es materia de calificación ni mejora alguna.


�	 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.


�	 En cada caso concreto, bajo responsabilidad, la Entidad podrá solicitar documentos tales como formatos (ejemplo Formato N.º 3) o constancias, siempre en concordancia con el expediente de contratación y en observancia de los principios de economía, libre competencia y trato justo e igualitario, consagrados en el artículo 3º de la Ley.


�	 Dependiendo del sistema de contratación que se emplee, se deberá considerar, conforme a lo dispuesto por el artículo 56º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,  lo siguiente:


	Sistema de suma alzada: El postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto de la prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del Expediente Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que deben presentar como parte de la misma, es referencial.


	Sistema de precios unitarios: El postor formulará su propuesta considerando los precios unitarios de las partidas contenidas en las Bases, las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, así como las cantidades referenciales.


�	  Previamente la Entidad deberá evaluar la conveniencia de permitir la subcontratación de algunas prestaciones de la  obra.


�	  Este beneficio sólo procede cuando el plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario, y el pago a favor del contratista considere, cuando menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función del avance de la obra. 





�	 Para la suscripción del contrato deberá cumplirse con designar al residente de obra, cuando no haya formado parte de la propuesta técnica, conforme a lo dispuesto por el artículo 239º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.


�	 De corresponder







